

JRP/1/3/09

## Wszyscy oferenci

***Dot.: Kontrakt TAIA Projektu „Uporządkowane gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój” w ramach Funduszu Spójności pn. Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu.***

Odpowiedź na przesłane pytanie w sprawie w/w przetargu:

Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne rozstrzygnięcie rozbieżności w SIWZ dotyczących liczby Kontraktów, które ma nadzorować Inżynier. Z zapisów § 2 Wzoru umowy, punktu 1.4 i 4.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia wynika, że Inżynier będzie pełnił nadzór nad 1 Kontraktem na Roboty składającym się z 3 etapów - etap I, II i III. Natomiast w Części III SIWZ - OPZ, w punkcie 2 CELE UMOWY NA USŁUGI mowa jest o 5 kontraktach, w punkcie 4.1 w pierwszym zdaniu - o 8 Kontraktach na Roboty, a w punktach 4.2.1 5.2 użyte jest sformułowanie „Kontraktów na Roboty”, również wskazujące na liczbę mnogą tych kontraktów.

***Odpowiedź: Inżynier Kontraktu ma sprawować nadzór nad jednym kontraktem składającym się z trzech etapów związku z czym części III SIWZ -OPZ w pkt. 2 winno być jeden kontrakt jak również w pkt. 4.1. W pkt. 4.2.1. i 5.2. winno być sformułowanie „Kontrakt na roboty”.***

Pytanie 2. W Ogłoszeniu o Zamówieniu oraz w SIWZ: Część I IDW pkt. 8, Część II Wzór umowy - § 2, pkt. 5 Zamawiający podaje, że Czas trwania zamówienia/Realizacja Umowy wynosi 26 miesięcy od udzielenia zamówienia/daty podpisania umowy. W określonym powyżej punkcie Wzoru umowy podane jest również, że okres 26 miesięcy „obejmuje również prace wykonywane w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz prace wykonywane w okresie zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu na wykonywanie robót budowlanych” W Części III SIWZ - OPZ pkt. 5.2 Okres realizacji Kontraktu - 1 zdanie, Zamawiający podaje „termin końcowy realizacji Kontraktu to maj 2014, a w tabeli poniżej podana jest data zakończenia Okresu Zgłaszania Wad dla Kontraktu na Roboty które ma nadzorować Inżynier - grudzień 2014. Natomiast w Ogłoszeniu o Zamówieniu na Roboty budowlane Czas trwania zamówienia określony został przez Zamawiającego na 25 miesięcy od udzielenia zamówienia, a w Załączniku - do Oferty Czas na Ukończenie Robót - 24 miesiące i Okres Zgłaszania Wad - 12 miesięcy. Powyższe dane są niespójne, zawierają wzajemne sprzeczności i wynika z nich, że:

- termin realizacji umowy inżyniera (przyjmując 2 letni okres trwania prac budowlanych określony w Załączniku do Oferty) nie obejmuje całego Okresu Zgłaszania Wad,
- nie wiadomo ile faktycznie wynosi Okres Zgłaszania Wad.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne, precyzyjne i ostateczne określenie :

- Jaki jest czas realizacji Umowy na Inżyniera Kontraktu?
- Jaki jest planowany Czas na ukończenie dla kontraktu na roboty (wg Warunków Kontraktowych FIDIC)?

- Czy Umowa na Inżyniera obejmuje Okres Zgłaszania Wad?
- Ile wynosi Okres Zgłaszania Wad?

**Odpowiedź: Październik 2009 do lutego 2013 czas związania umową na Inżyniera Kontraktu. Planowany termin ukończenia robót dla kontraktu pierwszego listopad 2011. Umowa na Inżyniera obejmuje okres zgłaszania wad. Okres zgłaszania wad wynosi 12 miesięcy.**

Pytanie 3: Zamawiający w Części III SIWZ - OPZ. punkt 8 25 określił termin na wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu Końcowego z realizacji Projektu - 30-dni od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad na wykonane roboty budowlano-montażowe i dostawy. Okres ten, naszym zdaniem, nie uwzględnia niezbędnego przy realizacji robót budowlanych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC, czasu na ostateczne rozliczenie Kontraktu i wystawienie przez Inżyniera Końcowego Świadectwa Płatności. Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC terminy związane z wystawieniem Świadectwa Wykonania oraz końcowym rozliczeniem Kontraktu są następujące :

- Wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Wykonania - w ciągu 26 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, klauzula 11.9 Świadectwo Wykonania.
- Złożenie przez Wykonawcę projektu Oświadczenia po Ukończeniu - w terminie do 56 dni po otrzymaniu świadectwa Wykonania, klauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności,
- Złożenie przez Wykonawcę „Rozliczenia Końcowego” (w następstwie dokonanych z Inżynierem zmian, uzgodnień w złożonym projekcie Oświadczenia po Ukończeniu) lub „Oświadczenia Końcowego” (w przypadku wystąpienia sporu między Inżynierem i Wykonawcą i następnie jego rozstrzygnięciu na mocy klauzuli 20.4 [Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej] lub klauzuli 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne]) - termin nie określony w Warunkach Ogólnych Kontraktu, klauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności,
- Wystawienie przez Inżyniera Końcowego Świadectwa Płatności - w terminie do 28 dni od otrzymania Oświadczenia Końcowego oraz pisemnego zwolnienia od zobowiązań zgodnie z klauzulą 14.11 [Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności] oraz klauzulą 14.12 [Zwolnienie od zobowiązań] co w sumie daje (bez uwzględnienia niezbędnego czasu na dokonanie zmian, uzgodnień pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą, ewentualnie czasu na rozstrzygnięcie sporu w przypadku jego zaistnienia) do 84 dni od daty wydania Świadectwa Wykonania do wystawienia przez Inżyniera Końcowego Świadectwa Płatności dla Kontraktu na Roboty. Zgodnie z wymaganiami z OPZ dotyczącymi zawartości Raportów, dopiero po wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności Inżynier może przystąpić do opracowania Raportu Końcowego z realizacji Projektu, na co Zamawiający daje Inżynierowi 30 dni od daty upływu terminu Okresu Zgłaszania Wad. Na zatwierdzenie (lub odrzucenie) Raportów Końcowych Zamawiający ma 14 dni. W związku z powyższym prosimy o określenie terminu wykonania przez Inżyniera i przekazania Zamawiającemu Raportu Końcowego z realizacji Projektu z uwzględnieniem ostatecznego, finansowego rozliczenia Kontraktu na Roboty.

**Odpowiedź: Inżynier kontraktu ma obowiązek przekazanie raportu końcowego z realizacji projektu do lutego 2013**

PREZES URZĄDU  
mgr inż. Maria Rusak

