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     Unia Europejska 
                            Europejski 

       Fundusz 
                      Rybacki 

 
 

„Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo” 

 
         Załącznik nr 7 do SIWZ 

            
WZÓR UMOWY 

 
UMOWA NR .......RSID/2012 

 
Zawarta w Busku-Zdroju w dniu ......................  pomiędzy: 
Gminą  Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646  
zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym",   reprezentowanym przez: 
 
1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój  - Waldemara Sikorę  
      przy kontrasygnacie 
2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – mgr Artura Tokarza 
 
a 
...............................................................................................................NIP ......................., REGON 
......................  zwanym dalej w tekście  umowy „Inspektorem Nadzoru",   które  reprezentuje: 
1. .................................................. 
 

§ 1 

Przedmiot umowy i zasięg robót 
 

W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru 
przyjmuje do wykonania usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem: 

„Zagospodarowanie terenu Zimne Wody” 
 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem: „Zagospodarowanie terenu Zimne Wody”. 
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie obejmowało w szczególności: 

a) zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne zadaniem - w związku z tym nadzór 
nad realizacją umowy na roboty przez zespół specjalistów branżowych posiadających 
odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego; 

b) organizację i koordynację całego zadania; 
c) zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji; 
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d) przygotowywanie dokumentów oraz opracowywanie rozliczeń  finansowych zadania; 
e) obsługę okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach 

gwarancyjnych, inspekcję wad usuwanych przez Wykonawcę; 
f) pełnienie obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane 
g) reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych 

związanych z realizacją inwestycji; 
h) kontrolę prawidłowości wykonywania robót budowlanych pod względem zgodności 

z projektem budowlanym, szczegółowymi przepisami, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuką budowlaną; 

i) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, oraz wykorzystywanych wyrobów 
budowlanych. Inspektor Nadzoru nie może dopuścić do zastosowanych wyrobów i 
materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

j) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych; 

k) udziału w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym, oraz potwierdzenie usunięcia 
wad i usterek wskazanych w protokołach odbioru; 

l) potwierdzanie obmiaru robót lub stopnia zaawansowania prac budowlanych, jako podstawy 
do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót; 

m) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu i zmianę kosztów 
realizacji inwestycji. 

 
2. Inspektor Nadzoru będzie sprawować nadzór nad zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenu 
Zimne Wody” polegającym na wykonaniu następujących robót: 
 
a) Teren zagospodarowania „Zimnych Wód” - dz. nr 1, 17, 24, 188 (obręb 05), 278/2 ( 
 obręb 04) 
 Teren „Zimne Wody” położony jest na obszarze NATURA 2000 „Ostoja Szaniecko- Solecka”. 
„Zimne Wody” to również projektowany lecz nie zatwierdzony rezerwat  przyrody,  leżący w 
granicach Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

• roboty przygotowawcze (odchwaszczanie terenu – wycinka kolidującej roślinności: 
samosiewów, drzew, krzewów, traw);  

• wykonanie ambony - punktu obserwacyjnego. Konstrukcja ambony jako połączenie 
elementów słupowych wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej lakierem 
strukturalnym oraz elementów drewnianych tworzących balustrady z drewna 
świerkowego lub sosnowego C30. 

• wykonanie ażurowych elementów modułowych tzw. „szałasów” składających się z 3 
modułów, każdy z modułów o powierzchni  24,84m2. Wymiary modułu wynoszą: 
690x360x265cm. Konstrukcja szałasów ze stali ocynkowanej ogniowo oraz malowanej 
lakierem strukturalnym w kolorze grafitowym – słupy, miecze, krokwie oraz elementy 
deskowania z drewna sosnowego lub świerkowego C30 lakierowanego. 

• wykonanie nawierzchni posadzki „szałasów” z piaskowca czerwonego (83,13m2) oraz 
mieszanki żwirowej (97,80m2); 

• wykonanie kamiennych pól z piaskowca czerwonego (174,50m2) oraz mieszanki 
żwirowej (205,30m2); 

• wykonanie zejść linowych wraz z nawierzchnią żwirową o łącznej długości 81 mb; 
• wykonanie ciągu komunikacyjnego pieszo-rowerowego o nawierzchni żwirowej 

(1910m2); 
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• wykonanie/zakup oraz montaż elementów małej architektury: tablice informacyjne, 
drogowskazy, bloki kamienne/siedziska, kosze na śmieci;  

• uporządkowanie terenu budowy; 
b) Zagospodarowanie terenu przy stawie – dz. nr 146, 106/1, 167/2 (obręb 05), 44/1 (obręb 06) 

• roboty przygotowawcze (oczyszczenie stawu  i skarp z roślin, odmulenie stawu z  
namułów na głębokość 1m – 323,66m3, rozebranie istniejącego ogrodzenia stalowego z 
fundamentem i zasypaniem dołów – 233,37m2, wykonanie ogrodzenia stalowego 
ocynkowanego o dł. 115,30m, demontaż elementów małej architektury, demontaż 
jednego kosza do koszykówki); 

• wykonanie/zakup oraz montaż elementów małej architektury: (altana, tablica 
regulaminowa – 2szt., podest wraz z balustradą przy kładce na stawie 300x300cm, 
słupki betonowe – 25 szt., kładka drewniana 150x700cm, oświetlenie solarne 
montowane co ok. 5m do betonowego fundamentu/prefabrykatu – 50szt., ławki – 6szt., 
kosze na śmieci – 6 szt., kosz do koszykówki – 1 szt., zestaw wielofunkcyjny-
zabawowy, huśtawka, stoły do piaskownicy -2 szt., bujak – 2 szt.; 

• wzmocnienie linii brzegowej zbiornika wodnego za pomocą kołów faszynowych 
wiązanych faszynadą – 239,60m. Umocnienie faszynowe w postaci płotka faszynowego 
plecionego (wiązka z pędów wyciętej wikliny, pręty wikliny o średnicy 30mm, 
 długości 3-5m, wiązane co ok. 1,2m drutem 2mm lub witkami wierzbowymi 10mm 
o długości 1-1,2m; 

• wykonanie ciągów komunikacyjnych/nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej – 
110,80m2; 

• wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni żwirowej 47,40m2; 
• wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku – 137,60m2; 
• wykonanie zieleni (nasadzenia projektowanych drzew i krzewów) oraz wykonanie 

zabiegów pielęgnacyjnych (uzupełnienie trawników, oczyszczenie terenów zielonych); 
• wykonanie przyłącza elektrycznego niskiego napięcia do zasilania fontanny pływającej 

wraz z zakupem i montażem fontanny pływającej na zbiorniku wodnym przy ul. 
Stawowej (dz. 146,  106/1, 167/2 obręb 05); 

• remont zamknięć piętrzących jazu „baszty piętrzącej” na zbiorniku wodnym przy ul. 
Stawowej (przegląd stanu technicznego, wykonanie nowych szandorów, uszczelnienie 
baszty gliną ok. 10m3, naprawa/uzupełnienie  baszty ok. 2m3 betonu, wykonanie 
kładki/dojścia  do baszty w konstrukcji stalowej z podłogą drewnianą  (długość ok. 3m, 
szerokość ok. 1m) i ewentualnie usunięcie innych usterek stwierdzonych podczas 
przeglądu.  

• uporządkowanie terenu budowy; 
                      
3.  Szczegółowy zakres prac określają integralne części Umowy:  
1. projekt budowlany „Zagospodarowanie terenu Zimne Wody”  branża architektura/ konstrukcja 

oraz projekt wykonawczy „Zagospodarowanie terenu Zimne Wody”   – załącznik nr 1 do 
Umowy; 

2. Dokumentacja geotechniczna pod budowę szałasów i punktu obserwacyjnego (ambony) w 
Busku -Zdroju – rezerwat ”Zimne Wody” k. Łagiewnik– załącznik nr 1A do Umowy; 

3. Projekt budowlany „Przyłącze elektryczne niskiego napięcia do zasilania fontanny pływającej” 
- branża elektryczna - załącznik nr 1B do Umowy; 

4. Inwentaryzacja zieleni: etap I – drzewa i krzewy – załącznik nr 1C do Umowy; 
5. przedmiary robót - załącznik nr 2 do Umowy;  
6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ramach „Zagospodarowanie 

terenu „Zimne Wody” – załącznik nr 3 do Umowy; 
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7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ramach „Przył ącze elektryczne 
niskiego napięcia do zasilania fontanny pływającej” – załącznik nr 3A do Umowy; 

8. umowa na roboty zawarta z Wykonawcą  - załącznik nr 4 do Umowy; 
 

 

§ 2 

Upoważnieni przedstawiciele stron 
1. Inspektor Nadzoru zapewnia przejęcie obowiązków branżowych inspektorów nadzoru, na 

inwestycji wymienionej w § 1 niniejszej umowy, przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
oraz figurujących na liście członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: 

• w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nadzór pełnić będzie:.................................. 
nr uprawnień: .......................................... 
• w specjalności drogowej nadzór pełnić będzie:.............................................;   
nr uprawnień: .......................................... 

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: ............................................................. – Inspektor  
    w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy  
   w Busku-Zdroju. 

3. W uzasadnionym przypadku, Inspektor Nadzoru może zmienić osoby wymienione w pkt 1 na 
inne  poprzez pisemny wniosek do Zamawiającego. Do wniosku, dołącza uzasadnienie zmiany, 
doświadczenie zawodowe osoby, która będzie zamiennie pełnić obowiązki i jej uprawnienia, 
zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zakres 
obowiązków i uprawnień w odniesieniu do zapisów niniejszej Umowy.  
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty  przedłożenia propozycji 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w SIWZ w postępowaniu w wyniku, którego zawarta została umowa. 
Jedynie osoby zaakceptowane przez Zamawiającego mogą pełnić obowiązki osób wymienionych 
w § 2 pkt 1. 

4. W przypadku nierzetelnego wypełniania obowiązków przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do zastąpienia takiej osoby inną, o 
odpowiednich kwalifikacjach, najpóźniej w terminie 14 dni od wpłynięcia pisemnego żądania 
Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek  z osób, o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji 
przedmiotu  umowy, wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.  

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w ust.1  
 nie wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 3 

Podstawowe prawa i obowiązki stron 
1. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą Umową  
  przedstawicielem Zamawiającego w rozumieniu zapisów Umowy na roboty budowlane. 

2. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się zlecony nadzór wykonywać zgodnie z dokumentacją 
 projektową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, wytycznymi branżowymi, 
 zasadami nowoczesnej wiedzy technicznej i postanowieniami Umowy. 

3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 
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a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  „Zagospodarowanie 
 terenu Zimne Wody”  w zakresie jaki przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r -Prawo 
 budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016  z późn. zm.); 
b) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wymogów wynikających z Umowy na 

roboty, w okresie trwania robót budowlanych, mające na celu prawidłowe i terminowe 
wykonanie zadania; 

c) przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy: uprawnień, aktualnych 
zaświadczeń o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
oświadczeń o przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad Projektem, 
(zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane) osób wymienionych  
w § 2 pkt 1 Umowy. Uprawnienia i zaświadczenie z OIIB należy przedstawić w postaci 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

d) kontrola prowadzenia robót przez Wykonawcę – pod względem zgodności z projektem i 
warunkami oraz terminu zakończenia realizacji zadania.  

4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało w szczególności: 
1) dokonywanie wpisów do dziennika budowy; 
2) wizytacja placu budowy w okresie prowadzenia robót oraz na każde żądanie 

Zamawiającego (w terminie do 2 dni od wezwania),  także  w okresie gwarancji i rękojmi. 
Każda wizyta osób o których mowa w § 2 pkt 1 zostanie potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy; 

3) odbieranie robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 2 dni; 
4) akceptowanie materiałów, atestów, deklaracji zgodności, protokołów z badań i sprawdzeń, 

szkiców i inwentaryzacji geodezyjnej, rysunków, obliczeń itp.; 
5) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

6) pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych; 

7) powiadamianie w pierwszej kolejności Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących 
zakresu rzeczowego i finansowego zadania (roboty dodatkowe, zamienne lub roboty 
zaniechane) przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do akceptacji w/w 
zmian;  

 Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 
Wykonawcy poleceń wykonywania w/w robót. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do 
przygotowywania i sprawdzania stosownych dokumentów, niezbędnych do wprowadzenia 
zmian oraz pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian; 

8) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń 
związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w 
realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn; 

9) zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadania tj.: 
     - podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji, zakończenia 

robót i dokonania odbioru końcowego; 
10) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ochrony środowiska w czasie trwania inwestycji; 
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11) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 
prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń 
technicznych; 

12) bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót;  
13) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 
budowlanego oraz wyceny robót; 

14) uczestnictwo w kontrolach budowy przeprowadzanych przez pracowników organów 
Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem 
Budowlanym oraz innych zainteresowanych instytucji; 

15) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę; 
16) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót 

koniecznych do odbioru – zgodnie z terminami obowiązującymi Wykonawcę zgodnie z 
umową na roboty; 

17) rozliczenie finansowe Wykonawcy - sprawdzenia, akceptacja i podpisanie zestawień 
rzeczowo-finansowych elementów robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 
robót budowlanych; 

18) obsługa okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach 
gwarancyjnych, inspekcja wad usuwanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

19) inspektor nadzoru zobowiązany jest do informowania na bieżąco Zamawiającego o 
przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na 
celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć 
na termin zakończenia robót); 

20) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych 
przez Wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i 
finansowej; 

21) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a 
w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie 
zapewnienie uprawnionego zastępstwa; 

22) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego; 

23) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bhp; 
24) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami 

bhp; 
25) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją 

inwestycji; 

§ 4 

Terminy wykonania prac 
 
1.  Termin wykonania zamówienia: funkcja Inspektora Nadzoru nad realizacją kontraktu trwać 
 będzie od chwili podpisania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, przez cały okres 
 wykonawstwa – tj.  do dnia zakończenia robót i dokonania odbioru przez Zamawiającego 
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 oraz  podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.  
2.  Termin zakończenia robót budowlanych z Wykonawcą robót, zgodnie z Umową z Wykonawcą
 został określony –  w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 
 

§ 5 

Wartość umowy  

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej 
 umowy, zgodnie z wybraną ofertą Inspektora Nadzoru jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą  
         Netto ………………………. 

         Podatek VAT ……………………… 

         Wynagrodzenie brutto …………………….. (słownie:……………………………..) 

    na które składa się wynagrodzenie  

a)  inspektora branży konstrukcyjno – budowlanej w wysokości..................................brutto, 

b) inspektora branży drogowej w wysokości …....................................brutto, 

3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Płatność zostanie dokonana na podstawie Protokołu Prawidłowości prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego, proporcjonalnie do % zaawansowania robót Wykonawcy oraz na podstawie: 
a) faktur częściowych do wysokości 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2  
    niniejszej umowy - wystawionych po zakończeniu i protokólarnym odbiorze 
 poszczególnych etapów robót, 
b) faktury częściowej do wysokości100% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2 
 wystawionej po zakończeniu całości robót i protokólarnym, bezusterkowym odbiorze przez        
 Zamawiającego całości zadania objętego niniejszą umową, 

5. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie 
 wystawionej faktury końcowej przelewem na konto................................................................   

 
§ 6 

Kara umowna 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

    1) Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki przekraczający 2-dniowy termin obowiązku 
stawiennictwa Inspektora na budowie (w tym dot.: odbioru robót zanikających oraz  wezwania 
na żądanie Zamawiającego),  

b) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub                
w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

c) za każdy udowodniony przypadek nie zachowania nienależytej staranności przy 
wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania 
przewidzianych wymogów i procedur - w wysokości 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia 
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        umownego brutto Inspektora Nadzoru, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Inspektora 
Nadzoru w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 
     2) Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
 wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia 
 brutto Inspektora Nadzoru. 

3. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
 umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

4. Kary umowne, będą potrącane z faktur jakie określono w § 5 ust.4.  W trakcie realizacji robót, 
 kary będą potrącane z kolejnej faktury Inspektora Nadzoru, bez uzyskiwania zgody Inspektora 
 Nadzoru. 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie 

gwarancyjnym w kwocie …..........., co stanowi 10%  wartości umowy brutto, dostarczone 
zostało Zamawiającemu w formie................................. w dniu ….................... (do dnia zawarcia 
umowy) w pełnej wysokości i wystawione zostało przez …................................  
z siedzibą:.................................. 

2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania jest nieodwołalne, 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 
następujący sposób: 

3.1.    70% t.j. …............................ w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, 

3.2.    30% t.j. …............................ w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi  

4.  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się  
     własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i  
      pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane usługi. 
5. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 
§ 8 

Szkoda i ubezpieczenie 
Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Inspektora 
Nadzoru, Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor zobowiązuje się oprócz zapłacenia kary 
umownej, pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

 
§ 9 

Rozwiązanie i zmiana warunków umowy 
1. Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści 
 oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, w przypadku, gdy ulegnie 
 zmianie termin wykonania i rozliczenia robót budowlanych zadania „Zagospodarowanie terenu 
 Zimne Wody”. 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
 interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
 Zamawiający może odstąpić od umowy. Inspektor Nadzoru może wówczas żądać wyłącznie 
 wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku wykazania przez Zamawiającego w Protokole Prawidłowości, o którym mowa w  
 § 5  nieprawidłowości Inspektora Nadzoru przy wypełnianiu swoich obowiązków wynikających 
 z Umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia odpowiednich 
 kroków w celu usunięcia tych nieprawidłowości. Gdy w kolejnych protokołach z kontroli 
 Zamawiający stwierdzi, iż wykazane wcześniej nieprawidłowości nie zostały usunięte, 
 Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych o których mowa w § 6 ust. 2 pkt c) lub 
 rozwiązania Umowy bez odszkodowania dla Inspektora Nadzoru.  

4. Trzykrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez  
 Inspektora jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy, bez odszkodowania dla 
 Inspektora Nadzoru.  

 

§ 10 

Gwarancja jakości 

1. W okresie gwarancji i rękojmi obowiązującej wykonawcę robót tj. 60 miesięcy, licząc od dnia 
 podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego - Inspektor Nadzoru zobowiązany 
 jest na wezwanie Zamawiającego, na swój koszt uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych 
 oraz dokonywać inspekcji wad usuwanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

2. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Inspektora Nadzoru w 
 terminie 5 dni od dnia ich ujawnienia. 

 

§ 11 

Ustalenia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych 
 aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
 wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy 
 ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
 Inspektora Nadzoru chyba, że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, 
 których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego  
 i ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu 
 postępowania cywilnego. 

3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
 właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Inspektora Nadzoru i trzy 
 dla  Zamawiającego. 
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§ 12 

Załączniki 
Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowią: 

1. Projekt budowlany „Zagospodarowanie terenu Zimne Wody”  branża architektura/ 
konstrukcja oraz projekt wykonawczy „Zagospodarowanie terenu Zimne Wody”   – 
załącznik nr 1 do Umowy; 

2. Dokumentacja geotechniczna pod budowę szałasów i punktu obserwacyjnego (ambony) w 
Busku -Zdroju – rezerwat ”Zimne Wody” k. Łagiewnik– załącznik nr 1A do Umowy; 

3. Projekt budowlany „Przyłącze elektryczne niskiego napięcia do zasilania fontanny 
pływającej” - branża elektryczna - załącznik nr 1B do Umowy; 

4. Inwentaryzacja zieleni: etap I – drzewa i krzewy – załącznik nr 1C do Umowy; 
5. Przedmiary robót - załącznik nr 2 do Umowy;  
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ramach „Zagospodarowanie 

terenu „Zimne Wody” – załącznik nr 3 do Umowy; 
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ramach „Przył ącze elektryczne 

niskiego napięcia do zasilania fontanny pływającej” – załącznik nr 3A do Umowy; 
8. Umowa na roboty zawarta z Wykonawcą  - załącznik nr 4 do Umowy; 

9. Oferta wykonawcy – załącznik nr 5 do umowy. 

 

Inspektor Nadzoru:        Zamawiający: 


