WZÓR
UMOWY NR ..../RSID/2017

zawarta w Busku-Zdroju w dniu ….......................... pomiędzy 
Gminą Busko-Zdrój 

z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną 

w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę 

    przy kontrasygnacie 

2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza 

a

 ……………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Inspektorem Nadzoru”, reprezentowanym przez: 

……………………………… 

o następującej treści: 
§ 1

Przedmiot umowy i zasięg robót

1. Na podstawie Zarządzenia nr 221/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - Zamawiający zleca, 
a Inspektor Nadzoru przyjmuje usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: 
„Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 2  w Busku-Zdroju”

realizowanym w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój (rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 2 i Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju). 
2.W.w. zadanie obejmuje zakresem:

-  rozbudowę istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego na działce nr ewid. gruntu 113 obręb 10

-   budowę łącznika pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną

-   prace wyburzeniowe i rozbiórkowe

-   zagospodarowanie terenu
        -  budowę muru oporowego, 

       - przyłączenie budynku do istniejących sieci
2.1.Rozbudowa istniejącego budynku

Rozbudowa budynku polega na wykonaniu dwukondygnacyjnej, niepodpiwniczonej nowej części: budynku o wymiarach całkowitych 31,1x17,7m, który będzie skomunikowany z istniejącym przedszkolem za pomocą łącznika. 
Powierzchnia  zabudowy: ok.598m2.

Całkowite powierzchnie: użytkowa ok.508m2, ruchu 234m2, pomocnicza 257m2.

Wysokość budynku: 9,10m, przy czym wysokość kondygnacji parteru 3,0m, wysokość kondygnacji niskiego parteru 3,0-4,20m.
Kubatura 4.500m3.

2.2.Budowa łącznika pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną
Jednokondygnacyjny o długości ok.13,00m, częściowo przeszklony.
Powierzchnia łącznika wraz z klatką schodową 48,60m2.
2.3.Zagospodarowanie terenu: w utwardzone dojścia, plac zabaw, elementy 
      zagospodarowania terenu, zieleń oraz wydzielenie miejsca pod centralę wentylacyjną i 
        częściową wymianę ogrodzenia.
2.3.1.Ciągi piesze i opaska wokół budynku

         Łączna powierzchnia utwardzonej komunikacji: 263,30m2. Szerokość ciągów pieszych 1,5m. 
         Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej grub. 6cm

2.3.2.Plac zabaw dla dzieci 

         Plac o powierzchni 220m2 o nawierzchni piaszczystej ograniczonej obrzeżem betonowym 
         6x20x100cm. Na placu zamontowane winny być urządzenia typu:

-  karuzela metalowa

-  ścieżka zdrowia 

-  piaskownica narożna

-  huśtawka podwójna

 -  huśtawka „bocianie gniazdo”

-  bujaki sprężynowe

2.3.3. Elementy zagospodarowania terenu

    Na terenie ustawione winny być elementy zagospodarowania terenu w postaci ławek parkowych oraz koszy na śmieci.

2.3.4. Zieleń

          W związku z planowaną inwestycją należy dokonać wycinki drzew liściastych (2szt.);    następnie nasadzenie krzewów liściastych o łącznej powierzchni 200m2 gatunku 
tamaryszek czteropręcikowy, pęcherznica kalinolistna, dereń biały, pięciornik krzewiasty.

2. 3.5. Wydzielenie miejsca pod centralę wentylacyjną
       Przedmiotowa centrala zlokalizowana będzie wzdłuż elewacji północnej, zajmować będzie powierzchnię 17m2. Należy wykonać płytę betonową grub.20cm z dylatacją w kwadraty 
  1,5x1,5m wydzieloną od stron otwartych ogrodzeniem panelowym.

2.4.Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe


Polegają na rozbiórce fragmentu ściany działowej w adaptowanym pomieszczeniu istniejącego budynku w celu montażu drzwi wewnętrznych do projektowanych pomieszczeń.

     3.  Szczegółowy zakres prac określają integralne części Umowy: 
3.1.  Projekt budowlany „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju” 

3.2.  Projekt wykonawczy składający się z opracowań:

· „Projekt zagospodarowania terenu”

· „Architektura”

· „Konstrukcja”

· „Branża sanitarna”

· „Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych”

· „Projekt wycinki drzew”

· „Branża sanitarna – projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej”
· „Branża sanitarna – projekt zew. Instalacji kanalizacji deszczowej”
· „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”
3.3. Przedmiar robót

3.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3.5. Umowa na roboty zawarta z Wykonawcą robót  - załącznik nr 3 do umowy.
4.Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie obejmowało w szczególności:
a) pełnienie obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

b) zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne zadaniem - w związku z tym nadzór nad realizacją umowy na roboty przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego;

c) organizację i koordynację całego zadania;

d) kontrolę prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji, w tym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowy przedstawionym przez wykonawcę oraz weryfikację wszelkich zdarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania prac, mających  wpływ na harmonogram robót;
e) obsługę okresu gwarancyjnego i okresu rękojmii: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcję wad usuwanych przez Wykonawcę;

f) reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych związanych z realizacją inwestycji;

g) kontrolę prawidłowości wykonywania robót budowlanych pod względem zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym, szczegółowymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;

h) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, oraz wykorzystywanych wyrobów budowlanych. Inspektor Nadzoru nie może dopuścić do zastosowanych wyrobów i materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

i) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;

j) udziału w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym, oraz potwierdzenie usunięcia wad i usterek wskazanych w protokołach odbioru;

k) potwierdzanie stopnia zaawansowania prac budowlanych, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia  Wykonawcy robót;

l) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na zmianę terminu i kosztów realizacji inwestycji;

m) koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami;

n) analizę zaproponowanych przez Wykonawcę robót zmian w stosunku do dokumentacji, w tym zmianę technologii wykonania elementów robót (projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami).
§ 2

Podstawowe prawa i obowiązki stron

1. Inspektor jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą Umową przedstawicielem Zamawiającego w rozumieniu zapisów Umowy na roboty budowlane.

2. Inspektor zapewnia przejęcie obowiązków branżowych inspektorów nadzoru, na inwestycji wymienionej w § 1 niniejszej umowy, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz figurujących na liście członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

·  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nadzór pełnić będzie:

.............................................;  nr uprawnień: ..........................................

·  w specjalności sieci, instalacje i urządzenia cieplne wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne nadzór pełnić będzie:

.............................................;  nr uprawnień: ..........................................

· w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne
i elektroenergetyczne nadzór pełnić będzie:

.............................................;  nr uprawnień: ..........................................
· koordynatorem Inspektorów Nadzoru inwestorskiego pełniącym funkcję kierownika  będzie …………………………….

3. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: ............................................................. – inspektor w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

4. W uzasadnionym przypadku, Inspektor może zmienić osoby wymienione w pkt 2 na inne 
poprzez pisemny wniosek do Zamawiającego. Do wniosku, dołącza doświadczenie zawodowe 
osoby, która będzie zamiennie pełnić obowiązki i jej uprawnienia, zaświadczenie o wpisie na 
listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zakres obowiązków i uprawnień 
w odniesieniu do zapisów niniejszej Umowy. W terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku, 
Zamawiający wydaje pisemną odpowiedź dot. wniosku Inspektora. Jedynie osoby 
zaakceptowane przez Zamawiającego mogą pełnić obowiązki osób wymienionych w § 2 pkt 2.

5. W przypadku nierzetelnego wypełniania obowiązków przez osoby wymienione w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, Inspektor zobowiązuje się do zastąpienia takiej osoby inną, o odpowiednich kwalifikacjach, najpóźniej w terminie 14 dni od wpłynięcia pisemnego żądania Zamawiającego.

6. Inspektor zobowiązuje się zlecony nadzór wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem wykonywanych robót, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, wytycznymi branżowymi, zasadami nowoczesnej wiedzy technicznej i postanowieniami Umowy.

7. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 2  w Busku-Zdroju” w zakresie jaki przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz.290) 
b) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wymogów wynikających z Umowy na roboty, w okresie trwania robót budowlanych, mające na celu prawidłowe i terminowe wykonanie zadania;

c) przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy: uprawnień, aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczeń o przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad Projektem, (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane) osób wymienionych 
w § 2 pkt 2 Umowy. Uprawnienia i zaświadczenie z OIIB należy przedstawić w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Do obowiązków Inspektora będzie należało w szczególności:

1) dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

2) osoby o których mowa w § 2 pkt 2, są zobowiązane do wizytacji placu budowy w trakcie 
realizacji projektu, w ilości umożliwiającej bezprzestojowe prowadzenie robót przez 
Wykonawcę  oraz na każde żądanie Zamawiającego (w terminie do 3 dni od 
wezwania). Każda wizyta osób pełniących Nadzór Inwestorski powinna zostać potwierdzona wpisem  do dziennika budowy.
3) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę robót;

4) akceptacja materiałów, atestów, deklaracji zgodności, protokołów z badań i sprawdzeń, szkiców i inwentaryzacji geodezyjnej, rysunków, obliczeń itp.
5) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych,

6)  pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań,

7) udzielanie Wykonawcy Robót informacji, wyjaśnień, wskazówek dotyczących realizacji
zamówienia, 

8) powiadamianie - w pierwszej kolejności - Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego zadania (roboty dodatkowe, zamienne lub roboty zaniechane) przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do akceptacji w/w zmian. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy poleceń wykonywania w/w robót. Inspektor zobowiązany jest do przygotowywania i sprawdzania stosownych dokumentów, niezbędnych do wprowadzenia zmian oraz pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian;

9) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn;

10) kontrola prawidłowej i terminowej realizacji zadania tj.:

    - rozpoczęcie i prowadzenie  robót zgodnie z Umową na roboty, w tym zgodnie z harmonogramem rzeczwo-finanspwym,
    - zakończenie robót i dokonanie odbioru końcowego,

11) egzekwowanie od Wykonawcy robót realizacji inwestycji zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót oraz zapisami Umowy z wykonawcą,
12) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w czasie trwania inwestycji;

13) uczestnictwo w kontrolach budowy przeprowadzanych przez pracowników organów Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem Budowlanym oraz innych zainteresowanych instytucji, w tym uczestnictwo w procedurze oddania przedmiotu umowy do użytkowania (do momentu uzyskania stosownego dokumentu pozwalającego na użytkowanie),
14) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę;

15) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót koniecznych do odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu – zgodnie z terminami obowiązującymi Wykonawcę zgodnie z umową na roboty;
16) rozliczenie finansowe Wykonawcy;
17) obsługa okresu gwarancyjnego i okresu rękojmii: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcja wad usuwanych przez Wykonawcę robót budowlanych

§ 3

Terminy wykonania prac

1. Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania niniejszej umowy tj. ……………………..
2.  Termin zakończenia: do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
3. Zgodnie z SIWZ i wzorem umowy z Wykonawcą planowane zakończenie realizacji robót: do 
dnia 31.08.2017 r.  *
* - Zamawiający, przy wyborze Wykonawcy zastosował kryterium „Skrócenie terminu wykonania z jednoczesnym zrzeczeniem się kwestionowania naliczenia kary umownej za niedotrzymanie tego terminu”. 
W związku z powyższym maksymalny termin zakończenie realizacji robót: 31.08.2017r. ; istnieje możliwość skrócenia w.w. terminu do dnia 16.08.2017 r.
                                                                      


                                                                       § 4
Wartość umowy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagro​dzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej 
umowy, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie umowne. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą 
         
         Netto ……………………….

         Podatek VAT ………………………

         Wynagrodzenie brutto …………………….. (słownie:……………………………..).

3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Inspektor Nadzoru niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w pkt 2 niniejszego 
      paragrafu obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
      uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz 
      wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym 
       także m. in.:
1) wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora Nadzoru celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Inspektora Nadzoru z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, dieti noclegów,

3) koszty pobytu na budowie,

5.Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w 
      godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych 
      roszczeń w stosunku do Zamawiającego
6.  Płatność zostanie dokonana na podstawie Protokołu Prawidłowości prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego, po uprzednim rozliczeniu Wykonawcy robót  z wykonania zakresu umowy na 
roboty w danym okresie – proporcjonalnie do procentowego zaawansowania robót wykonawcy, 
do łącznej wysokości 80% wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Pozostałe płatności -  do wysokości 20% wynagrodzenia, zostaną wypłacone po uzyskaniu  
Pozwolenia na użytkowanie. 

8.Płatności nastąpią w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu Protokołu 
Prawidłowości  zaakceptowanego przez niego wraz z fakturą częściową lub w odniesieniu do 
Końcowego Protokołu Prawidłowości wraz z fakturą końcową przelewem na 
konto...............................................................................................................  

§ 5

    Kara umowna

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodo​wania będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wyso​kościach:

    1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umow​nego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w  umowie, 
b) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa w niniejszej umowie w wysokości 1.000zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu,
c) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru usunięcia wad stwierdzonych przy od​biorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przy​czyn zależnych od Inspektora Nadzoru w wysokości 10 % wynagro​dzenia umownego.
     2) Zamawiający zapłaci Inspektorowi karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
Inspektora nadzoru

3. Kary umowne, o których mowa w pkt 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z 
    wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru  za wykonanie usługi. Inspektor Nadzoru 

     wyraża na to zgodę.

4. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.


§ 6

Szkoda i ubezpieczenie

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez 
Inspektora, Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor zobowiązuje się oprócz zapłacenia 
kary umownej, pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.


§ 7

Rozwiązanie i zmiana warunków umowy

1.Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści      
    oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, w przypadku, gdy ulegnie      
    zmianie termin wykonania i rozliczenia robót budowlanych zadania „Rozbudowa Publicznego 
    Przedszkola Nr 2  w Busku-Zdroju”.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
     interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
     Zamawiający może odstąpić od umowy. Inspektor może wówczas żądać wyłącznie   
    wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku wykazania przez Zamawiającego w Protokole Prawidłowości, o którym mowa

 w § 4 , nieprawidłowości Inspektora przy wypełnianiu swoich obowiązków wynikających z 
Umowy, Inspektor zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia odpowiednich kroków w 
celu usunięcia tych nieprawidłowości. Gdy w kolejnych protokołach z kontroli 
Zamawiający 
stwierdzi, iż wykazane wcześniej nieprawidłowości nie zostały usunięte,  Zamawiający ma 
prawo do wstrzymania płatności, o których mowa w § 4 lub rozwiązania Umowy bez 
odszkodowania dla Inspektora. Zamawiający wypłaci wstrzymane płatności po naprawie przez 
Inspektora wykazanych w poszczególnych protokołach z kontroli nieprawidłowości.

4.Trzykrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 

Inspektora jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy, bez odszkodowania dla 
Inspektora. 

§ 8

Gwarancja jakości

1. W okresie gwarancji i rękojmi obowiązującej wykonawcę robót tj. 
      ………………………miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru 
     Końcowego, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego, na swój koszt 
     uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych oraz dokonywać inspekcji wad usuwanych przez 
     Wykonawcę robót budowlanych.

2. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Inspektora Nadzoru w 
terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji  o ich.


§ 9

Ustalenia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych 
aneksów. Niedopusz​czalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzyst​nych dla Zamawiającego, jeśli przy 
ich uwzględnieniu należa​łoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wybo​ru 
Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewi​dzieć w chwili zawierania umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego.

3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony.

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla 
Zamawiającego.
§ 10

Załączniki

Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowią:

1. Projekt budowlany „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju”  - załącznik nr 1 do umowy
2.  Projekt wykonawczy - załącznik nr 2 do umowy
· „Projekt zagospodarowania terenu”

· „Architektura”

· „Konstrukcja”

· „Branża sanitarna”

· „Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych”

· „Projekt wycinki drzew”

· „Branża sanitarna – projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej”
· „Branża sanitarna – projekt zew. Instalacji kanalizacji deszczowej”
· „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”
         3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr 3 
             do umowy
       4. Oferta wykonawcy - załącznik nr 4 do umowy

       5.  Umowa na roboty zawarta z Wykonawcą robót  - załącznik nr 5 do umowy
       6. Kosztorys ofertowy (opracowany przez Wykonawcę) - załącznik nr 6 do umowy

       7. Oferta Inspektora Nadzoru  - załącznik nr 7 do umowy

Inspektor Nadzoru:   




Zamawiający:
1

