Zatacznik nr 2 do SIWZ

Szczego6lowy opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zamdwienia:
Zamowienie polega¢ bedzie na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:
» konstrukcyjno-budowlanej,

» sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,
» sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
oraz ustanowieniu koordynatora Inspektoré6w Nadzoru Inwestorskiego petnigcego funkcje
kierownika.

Zamawiajgcy wymaga, aby Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w branzach: konstrukcyjno-budowlanej,

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych oraz
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadali uprawnienia bez ograniczen.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda pelni¢ nadzér nad realizacja zadania ,Rozbudowa
budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Busku- Zdroju osale dydaktyczne i pomieszczenia
towarzyszace” realizowanego w ramach zadania budzetowego pn. ,Rozwdj infrastruktury
edukacyjnej w Gminie Busko-Zdréj”.

Pelnienie obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie obejmowato w szczegélnoSci:

a)

b)

<)
d)

e)
f)

g)

h)

j)

k)

1)

pelnienie obowigzkéw wynikajacych z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane

zarzgdzanie techniczne, finansowe i administracyjne zadaniem - w zwigzku z tym nadzér nad
realizacjg umowy na roboty przez zespoét specjalistow branzowych posiadajacych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego;

organizacje i koordynacje catego zadania;

kontrole prawidtowej i terminowej realizacji inwestycji, w tym zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowy przedstawionym przez wykonawce oraz weryfikacje wszelkich zdarzen
zaistniatych w trakcie wykonywania prac, majacych wptyw na harmonogram robét;

obstuge okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych,
inspekcje wad usuwanych przez Wykonawce;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji;

kontrole prawidtowosci wykonywania robét budowlanych pod wzgledem zgodnoSci z projektem
budowlanym i wykonawczym, szczegdtowymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlang;

sprawdzenie jako$ci wykonywanych robét, oraz wykorzystywanych wyrobéw budowlanych.
Inspektor Nadzoru nie moze dopusci¢ do zastosowanych wyrobéw i materiatéw wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

w przypadku stwierdzenia wad projektowych albo koniecznos$ci wprowadzenia zmian w trakcie
realizacji robét - przygotowanie pisemnego wystgpienia do projektanta, uzasadniajacego i
opisujacego wprowadzenie koniecznych zmian;

pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materialowych oraz
wyposazenia proponowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego;

sprawdzenie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenia
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw
kominowych;

udziatu w odbiorach cze$ciowych i w odbiorze koricowym, oraz potwierdzenie usuniecia wad i
usterek wskazanych w protokotach odbioru;

potwierdzenie i kontrola faktu zakonczenia elementéw robét przez Wykonawce, w postaci

zaakceptowania protokotéw odbiordéw, jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy



0)
p)

informowanie Zamawiajacego o postepach robét budowlanych i wszelkich okolicznoSciach,
ktére moga mie¢ wplyw na zmiane terminu i kosztow realizacji inwestycji;
koordynacja dziatan w zakresie wspétpracy z projektantami;

analize zaproponowanych przez Wykonawce rob6t zmian w stosunku do dokumentacji, w tym
zmiane technologii wykonania elementéw robdt (projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami).

1.1. W/w osoby sprawowa¢ beda nadzér nad realizacja zadania obejmujacego kompleksowa
modernizacje oraz nadbudowe i przebudowe istniejgcego uktadu funkcjonalnego szkoty wraz z
niezbednymi instalacjami oraz przytaczami, tj.:

1

2)

3)

4)
5)

6)

istniejgca cze$¢ budynku SP Nr 2 zostanie przebudowana, rozbudowana o klatke schodowa i
nadbudowana o jedna kondygnacje nadziemng, w wyniku ktérej powstang dodatkowe sale
dydaktyczne z pomieszczeniami towarzyszacymi z wewnetrznymi instalacjami.

budynek zostanie dostosowany do potrzeb os6b z niepelnosprawnos$cia poprzez wykonanie
windy osobowej na konstrukcji stalowej samonos$ne;.

Dostep na parter szkoty za pomoca istniejgcej pochylni (wejscie gtéwne do budynku).
wyposazenie budynku szkoty w sprzet dydaktyczny i szkolny (biurka szkolne, tawki, tablice,
wieszaki itp.).

prace wyburzeniowe i rozbiérkowe.

zagospodarowanie terenu przyszkolnego poprzez wykonanie o§wietlenia terenu, odwodnienia
drég i parkingdw, zagospodarowania w mata architekture.

wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych i/lub tablic pamigtkowych informujacych o
zrodtach dofinansowania zgodnie z wytycznymi programu w zakresie promowania projektu (link
do strony internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-
zasady-promowania-projektu).

Zamawiajgcy informuje, Ze na realizacje przedmiotowego zadania Gmina Busko-Zdrdj

uzyskata dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 ,Sprawne ustugi publiczne”,
dziatanie 7.4 ,Rozwoj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.

Tablice informacyjne winny zosta¢ umieszczone w trakcie trwania projektu, a tablice pamigtkowe

po jego zakonczeniu.

Realizacja przedmiotowego zadania odbywac¢ sie bedzie na dziatkach ozn. nr ewid. 189/8, 189/3, 189/4,
189/5, 188/6, obreb ewidencyjny: Busko-Zdrdj obr. 11, miasto Busko-Zdréj.

1.2. Szczegb6towy zakres prac okres$laja: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych, przedmiary robét oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkéow

zamoOwienia;

1

a)
b)
c)
d)

e)
f
9)
h)
i)

Projekt budowlano-wykonawczy ,Rozbudowa budynku Szkotly Podstawowej Nr 2 w Busku-
Zdroju (...)” sktadajacy sie z opracowan:

Zagospodarowanie terenu (TOM I)

Architektura - przebudowa i nadbudowa szkoty (TOM 2.1)

Konstrukcja - przebudowa i nadbudowa szkoty (TOM 3.1.)

Konstrukcja - projekt inwentaryzacji, rozbiorki, ekspertyza techniczna wraz z opinia techniczng
(TOM 3.3)

Instalacje sanitarne - przebudowa i nadbudowa szkoty (TOM 4.1.)

Instalacje sanitarne - projekt przytgczy wod.-kan., gazu, projekt kanalizacji deszczowej (TOM 4.3.)
Instalacje elektryczne - przebudowa i nadbudowa szkoty (TOM 5.1.)

Zewnetrzne instalacje elektryczne (TOM 5.3.)

Drogowy (TOM 6)

2) Przedmiary robét

3)

Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dot. ,Rozbudowy budynku
Szkoty Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju (...)”


http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu

1.3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (wraz z zatgcznikami, w tym z wzorem umowy z
wykonawcg) dotyczgca wyboru wykonawcy robét, Projekt wykonawczy, Projekt budowlany,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiar robét - umieszczona sg
na stronie http://bip.umig.busko.pl w zaktadce ,Zamdwienia publiczne” pod nazwg zadania
»Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia
towarzyszace” (numer postepowania: RSID.271.52.2017.ZP).

Powyzsza dokumentacja znajduje sie réwniez w Urzedzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
ul. A. Mickiewicza 10, pok. 37 - mozliwo$¢ wgladu w godzinach pracy UMIG.

2. Termin realizacji zamo6wienia:
2.1. Planowany termin wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z zapisami umowy z Wykonawca robét:

Etap I: do dnia 31.08.2018r. - roboty budowlano - montazowe (stan surowy zamkniety) polegajace
na wykonaniu nadbudowy o jedng kondygnacje nadziemng (pietro II) budynku SP Nr 2 oraz roboty
budowlano-montazowe zwigzane z przebudowa, remontem i modernizacja pomieszczen parteru
i I pietra budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju wraz z uzyskaniem czeSciowego
pozwolenia na uzytkowanie pomieszczen na parterze i [ pietrze budynku Szkoty Podstawowej nr 2
w Busku-Zdroju.

Etap II: do dnia 31.07.2019r. - pozostate roboty objete przedmiotem zamoéwienia wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

2.3.Termin wykonania przedmiotu umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - w okresie
wykonywania zamo6wienia przez Wykonawce, z uwzglednieniem okresu gwarancji Wykonawcy.

2.4.Zamawiajacy informuje, Ze przewidziat okoliczno$ci zmieniajgce termin _zakonczenia
wykonania robdt w stosunku do ustalonego terminu okre$lonego w umowie z wykonawca.
W/w zawarto w SIWZ dotyczacym wyboru wykonawcy robot.



http://bip.umig.busko.pl/

