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Zał. nr 1 do SIWZ 
PROJEKT 

 

UMOWA NR ................. 
 

zawarta w Busku-Zdroju w dniu …......................................pomiędzy Gminą Busko-Zdrój  

z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551879646 zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
 

1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę 
 przy kontrasygnacie 
2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza 
 

a ……………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
……………………………… 
o następującej treści: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I ZASIĘG ROBÓT 
 

1. W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie 

przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój” 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadań budżetowych: 

- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Mikułowice, Pęczelice, 

Wełecz, Zwierzyniec, Chotelek, ul. Stawowa w Busku-Zdroju, Las Winiarski, ul. Langiewicza w Busku-Zdroju, 

Nowy Folwark, Nowa Wieś, ul. Godłowskiego w Busku-Zdroju, ul. Długosza w Busku-Zdroju, Kotki),* 

- „Budowa oświetlenia drogi gminnej nr ewid. 792 w Łagiewnikach (w ramach funduszu sołeckiego)”,* 

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr ewid. 438 w Zbludowicach (w ramach funduszu 

sołeckiego)”.* 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 
Opracowaniu dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 
 

Część I* 
1) „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 31409T w m. Mikułowice 
gmina Busko-Zdrój.” 
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 31409T dz. nr 24/1 obręb 21. w 
skład której wchodzi: 
- usytuowanie przebiegu linii napowietrznej, nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED (długość 
projektowanego odcinka ok. 170m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie 
nr 8 stacja transformatorowa Busko - Mikułowice I). zał. graficzny nr 1. 
 
2) „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 407  
w m. Pęczelice gmina Busko-Zdrój.” 
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr dz. 407 obręb 28.  
w skład której wchodzi: 
- usytuowanie przebiegu linii napowietrznej, nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED (długość 
projektowanego odcinka ok. 190m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie 
nr 15 stacja transformatorowa Pęczelice II). zał. graficzny nr 2. 
 
3)  „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 767 drodze 
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powiatowej  nr 0082T oraz nr 1016T w m. Wełecz gmina Busko-Zdrój”.  
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0082T dz. nr 66/1 obręb 32 
w skład której wchodzi: 
- usytuowanie przebiegu linii napowietrznej, nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED (długość 
projektowanego odcinka ok. 230m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie 
nr 17/1 stacja transformatorowa  Wełecz II).  
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 767 dz. nr 184 obręb 40 
oraz drogi powiatowej nr 1016T dz. nr 249 obręb 40 w skład której wchodzi:  
- usytuowanie przebiegu linii napowietrznej, nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED (długość 
projektowanego odcinka ok. 450m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie 
nr 19 stacja transformatorowa Wełecz II).  
zał. graficzny nr 3. 

 
4) „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 89 w m. Zwierzyniec 
gmina Busko-Zdrój.” 
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej dz. nr 89 obręb 45 w skład której 
wchodzi: 
- usytuowanie przebiegu linii napowietrznej, nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED (długość 
projektowanego odcinka ok. 100m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie 
nr 27 stacja transformatorowa Zwierzyniec).  
zał. graficzny nr 4.  
 
5) „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 436, 428, 507/2, 760. 
w m. Chotelek gmina Busko-Zdrój.” 
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej dz. nr 436, 428, 507/2, 760 obręb 6 
w skład której wchodzi: 
- usytuowanie przebiegu linii napowietrznej, nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED (długość 
projektowanego odcinka ok. 350m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie 
nr 11 stacja transformatorowa Chotelek IV).  
zał. graficzny nr 5.  
 
6) „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej  
nr 0030T w m. Kotki gmina Busko-Zdrój”. 
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0024T dz. nr 1792 obr. 18 w 
skład której wchodzi: 
- usytuowanie przebiegu linii napowietrznej, nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED (długość 
projektowanego odcinka ok. 380m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie 
nr 27 stacja transformatorowa Janina VIII pkt. zapalania słup 33).  
zał. graficzny nr 6.  
 
7) „Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej  
nr 0063T w m. Las Winiarski gmina Busko-Zdrój.„  
- podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0063T dz. nr 26/6 obr. 
19 w skład której wchodzi: 
- podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED (długość projektowanego 
odcinka ok. 430m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie nr 17 stacja 
transformatorowa Las Winiarski III).  
zał. graficzny nr 7.  
 
8)  „ Budowa oraz podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 
143, 573 w m. Nowy Folwark-Mikułowice.”  
- budowa oraz podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej dz. nr 143 obr. 9, 
573 obr. 21 w skład której wchodzi: 
- usytuowanie przebiegu linii napowietrznej, nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED (długość 
projektowanego odcinka ok. 980m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie 
nr 14 oraz nr 9 stacja transformatorowa Nowy Folwark V). 
 zał. graficzny nr 8.  
 

Część II* 
1)  „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 31432T w m. Nowa Wieś 
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gmina Busko-Zdrój.”  
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 31432T dz. nr 129/3 obr. 23 w 
skład której wchodzi: 
- usytuowanie przebiegu linii napowietrznej, nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED (długość 
projektowanego odcinka ok. 300m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie 
nr 7 stacja transformatorowa Błoniec - Nowa Wieś).  
zał. graficzny nr 9.  
 
2) „Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej  
ul. Langiewicza gmina Busko-Zdrój.” 
- podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej ul. Langiewicza dz. nr 231/2 
obr.1 gmina Busko-Zdrój:  
- podwieszenie linii napowietrznej, oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED (długość 
projektowanego odcinka ok. 560m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie 
nr 9/12 stacja transformatorowa Langiewicza).  
zał. graficzny nr 10.  
 
3) „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Godłowskiego w m. Busko-
Zdrój gmina Busko-Zdrój.”  
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej ul. Godłowskiego dz. nr 578 obr.9 gmina 
Busko-Zdrój:  
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED (długość projektowanego odcinka 
ok. 300 m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie nr 19 stacja 
transformatorowa Busko-Rolna pkt zap. na słupie 17).  
zał. graficzny nr 11.  
 
4) „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Długosza w m. Busko-Zdrój 
gmina Busko-Zdrój.”  
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej ul. Długosza dz. nr 301 obr.11 gmina 
Busko-Zdrój:  
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED (długość projektowanego odcinka 
ok. 200 m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie nr 22 stacja 
transformatorowa Wola II ).  
zał. graficzny nr 12.  
 
5) „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Stawowa  w m. Busko-
Zdrój gmina Busko-Zdrój.”  
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej ul. Stawowa dz. nr 44/1 obr. 6 
gmina Busko-Zdrój:  
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED (długość projektowanego 
odcinka ok. 150 m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie nr 10 stacja 
transformatorowa Wylęgarnia).  
zał. graficzny nr 13.  
 
6) „Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sasankowa w 
sołectwie Łagiewniki gmina Busko-Zdrój.” 
- podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej ul. Sasankowa dz. nr 792 obr. 
20 sołectwo Łagiewniki gmina Busko-Zdrój:  
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED (długość projektowanego odcinka 
ok. 180 m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie nr 18 stacja 
transformatorowa Łagiewniki V).  
zał. graficzny nr 14.  
 
7) „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m. Zbludowice 
gmina Busko-Zdrój.” 
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 973 dz. nr 438 obr. 43 sołectwo 
Zbludowice gmina Busko-Zdrój:  
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED (długość projektowanego odcinka 
ok. 380m zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego zakończonego na słupie nr 9 stacja 
transformatorowa Korczyńska).  
zał. graficzny nr 15.  
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3. Postanowienia formalne i prawne dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 
 
Wymagania formalne i prawne: 
Dokumentacja projektowa  budowlano-wykonawcza musi być opracowana w sposób zgodny z : 
Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257). 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst. jedn. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późn. 
zmianami), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133 z późn. zmianami), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zmianami), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 
130 z 2004 r. poz. 1389 z późn. zmianami). 

Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich Normach oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy techniczno-budowlanej. 

 
4. Zakres usług projektowych powinien obejmować: 
 
Zakres prac projektowych: 

a)  wykonanie w skali 1:500 numerycznych podkładów sytuacyjno - wysokościowych lub  
 aktualizację istniejących podkładów dla obszaru na którym zlokalizowane jest  projektowane 
oświetlenie, 
b) wykonanie projektów zagospodarowania terenu na aktualnych mapach, przyjętych do zasobów 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku- Zdroju z naniesionymi 
liniami rozgraniczającymi pas drogowy, 

c) opracowanie projektów przebudowy (przełożenia) ewentualnych kolizji  projektowanego  
oświetlenia z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego i  nadziemnego, 

d) przygotowanie kompletnych materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji  celu 
publicznego (jeżeli taka decyzja jest wymagana), 

  e) uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych dla zatwierdzenia  dokumentacji 
przez właściwy organ oraz możliwości uzyskania pozwolenia na  budowę lub potwierdzenia 
zgłoszenia robót (w przypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę), 

f) uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,  
g) opracowanie kompletnego projektu budowlanego wykonawczego w 5 jednobrzmiących 

egzemplarzach. 
h) uzgodnienie projektu budowlanego z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji  Projektowej w Starostwie 
Powiatowym w Busku-Zdroju, 
i) pozyskanie pisemnych zgód właścicieli posesji w przypadku konieczności zajęcia  części ich działek 
pod inwestycję, 
j) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 1  egz. + wersja 
elektroniczna, 
k) opracowanie przedmiarów robót w 2 egz.  
l) opracowanie kosztorysów inwestorskich w 2 egz.  
m) opracowanie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska – 
jeżeli zaistnieje konieczność sporządzenia takiego opracowania, 
n) w przypadku braku możliwości określenia parametrów technicznych materiałów lub urządzeń przy 
nazwie producenta należy umieścić sformułowanie: „lub równoważne o  parametrach nie gorszych 
niż”.   

 o) nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji w ilości max. 3 wizyt na   budowie na pisemne wezwanie 
Inwestora (nie wynikających z wad projektu). 
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 p) projekt winien być opracowany i sprawdzony przez osoby posiadając uprawnienia do projektowania 
i należących do właściwej branżowo izby,   

    r)  uzyskaniu na własny koszt mapy do celów projektowych, 
     s)  wszystkie dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać: 

-    w wersji źródłowej w programie, w którym zostały utworzone, 
-    w programie umożliwiającym wydruki w formacie pdf 

      -   przedmiar robót jako arkusz kalkulacyjny Excel lub OpenOffice 
      -  kosztorys inwestorski w programie Winbud lub Norma. Projektant zobowiązuje się do aktualizacji 

kosztorysu (na pisemne wezwanie Zamawiającego) co 6 miesięcy do czasu wyłonienia Wykonawcy 
robót, 

-  na nośnikach (płyta CD, CD-R) 
    t)   pisemnego udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów na etapie ogłoszenia 
         przetargu na wykonawstwo w terminie do 2 dni od ich przekazania przez Zamawiającego 
    u)  pisemnego wyjaśnienia Inwestorowi i Wykonawcy wątpliwości dotyczące projektu  
         budowlano- wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań w terminie do 3 dni od ich 
         przekazania przez Zamawiającego 
    w)  ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 

x) zaopatrzenie dzieła w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

y) projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur 
administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. 
Projektant odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania 
procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub 
uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

  Projektant zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do udzielania 
wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania  procedury 
przetargowej na roboty budowlane, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wzorze umowy. 

 

5. Wykonawca w ramach udzielonego zamówienia zobowiązany jest do określenia kryteriów oceny ofert, na 

podstawie których wyłoniony zostanie Wykonawca, który będzie wykonywał roboty budowlane na 

podstawie dokumentacji, której opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia. Kryteria muszą 

składać się z ……… komponentów znaczeniowych odnoszących się do jakości zastosowanych materiałów, 

urządzeń wykorzystanych do realizacji robót, aspektów oszczędności oraz jakości wykonanych robót. 

Kryteria muszą mieć przyporządkowaną sumaryczną wagę znaczeniową 40 pkt. oraz opisową 

niedyskryminującą formę przyznawania poszczególnych podkryteriów do każdego z kryteriów. Kryteria 

muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  

 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 14.09.2018 r. 

 

§ 3 
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  

 

Część I *      netto: …………………………..zł   VAT: ……………………..…zł   brutto: …………………………...zł 

 

Słownie: (…………………………………………………………………………………………………….……………………… zł brutto) 
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z podziałem na zadania: 

1) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 31409T w m. Mikułowice gmina 

Busko-Zdrój: …….………………. zł brutto 

2) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 407 w m. Pęczelice gmina 

Busko-Zdrój: ……………………. zł brutto 

3) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 767 drodze powiatowej  

nr 0082T oraz nr 1016T w m. Wełecz gmina Busko-Zdrój: ………………….. zł brutto  

4) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 89 w m. Zwierzyniec gmina 

Busko-Zdrój: ………………………. zł brutto 

5) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 436, 428, 507/2, 760. w m. 

Chotelek gmina Busko-Zdrój: …………………….. zł brutto 

6) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0030T w m. Kotki gmina 

Busko-Zdrój: ……………………………. zł brutto 

7) Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0063T w m. Las 

Winiarski gmina Busko-Zdrój: …………………………….zł brutto  

8) Budowa oraz podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 143, 573 

w m. Nowy Folwark-Mikułowice: …………………………… zł brutto 

 

 

Część II *      netto: ………………………….zł   VAT: …………………………zł   brutto: …………………………...zł       

 

Słownie: (………………………………………………………………………………………………………………………………… zł 

brutto) 

z podziałem na zadania: 

1) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 31432T w m. Nowa Wieś 
gmina Busko-Zdrój: ……………………….. zł brutto  
2) Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Langiewicza gmina 
Busko-Zdrój: ………………………….zł brutto 
3) Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Godłowskiego w m. Busko-Zdrój 
gmina Busko-Zdrój: ………………………………. zł brutto 
4) Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Długosza w m. Busko-Zdrój gmina 
Busko-Zdrój: …………………………………… zł brutto 
5) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Stawowa  w m. Busko-Zdrój 
gmina Busko-Zdrój: …………………….. zł brutto 
6) Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sasankowa w sołectwie 
Łagiewniki gmina Busko-Zdrój: ………………………… zł brutto 
7) Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m. Zbludowice gmina 
Busko-Zdrój: …………………………… zł brutto 
 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w dwóch 
transzach:  
 
a) I transza w wysokości 80% wartości zamówienia tj.: ……………..zł –  po wykonaniu i przekazaniu przez 
Wykonawcę kompletnych i uzgodnionych projektów budowlano-wykonawczych w zakresie będącym 
przedmiotem zamówienia oraz po podpisaniu przez strony umowy Protokołu kompletności. 
Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentacji przekazanych przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni, a 
następnie przekaże Wykonawcy potwierdzenie – protokół stanowiący podstawę do wystawienia faktury za 
w/w prace. 
b) II transza w wysokości 20% wartości zamówienia tj.: ……………… zł - po uprawomocnieniu się decyzji o 
pozwolenia na budowę bądź uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych.  
 

 
 



* zamawiający zostawi zapisy dla danej części.  

 

 

3. Zapłata będzie następować na podstawie faktury częściowej i końcowej w terminie 30 dni od daty złożenia 

poprawnie wystawionych dokumentów, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę tj. 

………………………………………………………… 

4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, z należytą starannością, zgodnie ze 

współczesną wiedzą techniczną, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i 

warunków technicznych. 
2. Zapewnienie opracowania projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do wykonywania 

określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 
3. Pełna dyspozycyjność w trakcie trwania procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji  

o uwarunkowaniach środowiskowych, jeśli zajdzie taka potrzeba, stosownie do wymogów oraz terminów 

określonych przez organy właściwe do wydania w/w decyzji. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym na 

etapie sporządzenia dokumentacji projektowej, w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i 

materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokółami podpisanymi przez strony; 
5. Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub nie 

dotrzymaniem terminu realizacji . 
6. Nieodpłatne i pilne usunięcie usterek stwierdzonych w toku prac, podczas ich odbioru oraz w okresie 

gwarancji. 
7. Pełnienie nadzoru autorskiego (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ilości ok.3 wizyt w trakcie realizacji 

inwestycji na budowie. 
8. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur 

administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. 
9. Projektant odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania 

procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 
10. Projektant zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do udzielania wyczerpujących 

wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty 

budowlane, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
11. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dzieła w pisemne oświadczenie, że dostarczona 

dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i 

normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
12. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy  
 

§ 5 
GWARANCJA 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur 

administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania 

procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 
 

§ 6 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

 umownych w formie kar umownych: 

 1.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary:  



* zamawiający zostawi zapisy dla danej części.  

 

 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5% wartości przedmiotu 

umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dat określonych w § 2. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy. 

c) za nie przedłożenie lub przedłożenie w niezaakceptowanej formie kryteriów oceny ofert w wysokości  

          2 % wartości przedmiotu umowy za każdy przypadek 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę: 

a)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż wymienione w § 8 - 

w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli na skutek niedotrzymania terminu wykonania dzieła Zamawiający poniesie szkody z tego tytułu, to 

szkody te będą pokryte przez Wykonawcę niezależnie od ustaleń wymienionych w pkt.1.  

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w § 8 pkt.1.2 nie zwalnia 

Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie. 

4. Skutki wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z ustalonym zakresem poniesie Wykonawca. 

 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1.  Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy podwykonawcy, za którego 

działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń podwykonawców w stosunku 

do Wykonawcy. Przedmiotowa odpowiedzialność obciąża wyłącznie Wykonawcę. 

3.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 8 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1.1. Wykonawca nie rozpoczął usług projektowych bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres 

dłuższy niż 1 miesiąc, 
1.2 Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu dzieła tak dalece, że wykonanie dzieła w terminie 

umownym jest niemożliwe, 
1.3. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach, 
1.4. została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia  jego majątku, 
1.5. Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje  zobowiązania 

umowne, 
1.6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci wykonanie dokumentacji projektowej lub przeważającej 

części podwykonawcom. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadku, gdy: 
3.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego  wezwania w terminie 

30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej  umowie. 
3.2. Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania Protokołu kompletności. 
4. Odstąpienie od umowy powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
 i powinno zawierać uzasadnienie. 

       



* zamawiający zostawi zapisy dla danej części.  

 

 

§ 9 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 pkt 1 umowy tj. ……………….. w formie ………………. na rachunek Zamawiającego BS BUSKO-

ZDRÓJ: 57 8480 0004 2001 0020 2000 0004. 
2.Zabezpieczenie należytego wykonania zostanie zwrócone przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
 - 100% wartości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od podpisania protokołu zdawczo- 
 odbiorczego z przejęcia dokumentacji projektowej. 
 

§ 10 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

Zamawiający przewiduje okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy. 
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
2.1. wystąpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy; 
2.2. wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne warunki Umowy 

(termin, zakres, wartość Umowy). 
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty,  
 na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach gdy:  
3.1. opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy  t.j. termin uzyskania 

wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych.  
Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas otrzymania w/w dokumentów.  
3.2. wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych decyzji, uzgodnień, 

pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania. 
4. Zmiana zakresu rzeczowego umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie dokonano  

 wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie  

 można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do projektowania. 
5. Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  

 dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach 
5.1. zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy, 
5.2. urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku  

 VAT 

§ 11 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do 

wszystkich jej elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania,  rozporządzania nią w całości lub 

we fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci dokumentacji projektowej, 

b) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką 

 drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak  i w 

sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet, 

c) udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy za  pośrednictwem 

sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intranetu oraz  komunikacji on-line w ramach 

komunikacji na życzenie, w tym również publiczne  udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

dostęp do utworu czy jego fragmentu w  miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
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d) korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń), 

e) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji  administracyjnych lub na 

potrzeby kontroli. 

2. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, jego 

 obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą  klauzulą 

w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami  poszczególnych 

elementów dokumentacji. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy  w dniu jej 

wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich - dla  jej eksploatacji lub 

wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób  trzecich, a w szczególności 

Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek  uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby 

trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych w tego tytułu. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie 

autorskich praw zależnych. 

5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej należy do wyłącznej 

kompetencji Zamawiającego. 

6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby trzecie. 
 

§ 12 
POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. W przypadku napotkania trudności w realizacji prac projektowych zgodnie z ustalonym  

 zakresem wszelkie zmiany Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym przed ich wykonaniem. 
2. W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Wykonawcy straty  
 poniesione z tego tytułu pokryje Wykonawca.  
 W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Zamawiającego straty  
 poniesione z tego tytułu pokryje Zamawiający.  
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  

 oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie. Uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w  stosunku do Wykonawcy 

wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót  budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu 

wykonanego na podstawie tej dokumentacji. 
5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady projektu, jeżeli wykaże, że wada powstała 

wskutek wykonania dokumentacji projektowej wg wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i 

uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.  
6. Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawnią się one w  okresie realizacji 

inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 
 - żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość  
 związanych z nim kosztów, 
 - na koszt Wykonawcy dokonać „naprawy” wady projektu lub zlecić to osobie trzeciej.  
7. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie dokumentacji 

projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy dodatkowo w następujący sposób: 
a) jako element wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych lub zagranicznych. 
b) jako materiały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu po rozwiązaniu umowy z 

Wykonawcą. 
 

§ 13 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 



* zamawiający zostawi zapisy dla danej części.  

 

 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez  Wykonawcę projektu 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy projektu,  
 względnie udzielenia odpowiedzi na roszczenie, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę 

sądową. 
5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę  
 Zamawiającego. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
 postanowienia zawarte w; 

a) Kodeksie Cywilnym, 

b) Prawie budowlanym, 

c) oraz w innych szczegółowych aktach prawa. 
 

 

§ 14 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.  
 

  

 

 

WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY: 

 


