
 

 

 

Zał. nr 1 do SIWZ 
PROJEKT 

 

UMOWA NR ................. 
 

zawarta w Busku-Zdroju w dniu …......................................pomiędzy Gminą Busko-Zdrój  

z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551879646 zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
 

1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę 
 przy kontrasygnacie 
2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza 
 

a ……………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
……………………………… 
o następującej treści: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I ZASIĘG ROBÓT 
 

W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Wykonanie zmian w 
posiadanej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej -  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 
Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku Zdroju” 
 

1. Przedmiotem  zamówienia jest: 

       1) Wprowadzenie zmian w posiadanej dokumentacji (ze zmianami) projektowej i wykonawczej  (dalej 

dokumentacji), dla której Zamawiający posiada prawa materialne do wprowadzenia zmian (bez 

ograniczeń)  w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nabył na podstawie 

umowy na wykonanie wskazanej dokumentacji.  

2) Dla wskazanej dokumentacji Zamawiający posiada pozwolenie na budowę które zmieniono projektem 

zamiennym (Decyzją Nr 163/17 z dnia 07.06.2017r.) 

3) Zmiany wprowadzone do dokumentacji polegać mają głównie na ograniczeniu rozbudowy,  pozostaniu w 

gabarycie starych murów – tym samym zmniejszeniu ilości nowych konstrukcji oraz robót 

rozbiórkowych. 

4) Zmiany w dokumentacji obejmować będą w szczególności: 

 

        PARTER: 

a) „Sala widowiskowa” (obecna sala kinowa):  pozostawić szerokość i wysokość pomieszczenia  jak w stanie 

istniejącym; długość – do rozmiarów  jak w projekcie zamiennym.  

Zlikwidować balkon. 

Żelbetowa konstrukcja sceny powinna pozostać jak w stanie istniejącym. Proponuje się aby „Orkiestron”, który 

obecnie jest przykryty konstrukcją drewnianą do wysokości sceny – obniżyć do wysokości projektowanej 

podłogi widowni. 

Powyższe umożliwi ustawienie kilku dodatkowych rzędów  demontowalnych foteli, które okazyjnie w ciągu 

roku będą demontowane na potrzeby funkcjonowania „Orkiestronu”. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na 

utrzymanie istniejącej ilości miejsc siedzących na „Sali widowiskowej” (lub jej zwiększenie) – po 

zlikwidowaniu miejsc siedzących na balkonie. 

     b) Pomieszczenia przed „Salą widowiskową” : 

    - istniejąca klatka schodowa - pozostaje w obecnym miejscu  

    - istniejące pomieszczenia garderoby koło sceny – pozostają w obecnym miejscu 

     c) projektowany „Foyer” zlokalizowany będzie wówczas od istniejącej klatki schodowej do  



 

 

 

     projektowanego wejścia głównego do budynku 

d) wejście główne do budynku – jak w projekcie zamiennym 

e)  pomieszczenia od osi E do osi A – bez zmian w stosunku do projektu zamiennego.  

     Tym  samym jest to jedyna znaczna dobudowa/rozbudowa budynku BSCK obejmującą  

      istniejącą półokrągłą część budynku. 

f)  pomieszczenia restauracji oraz jej zaplecza – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego;     

     zmiana dotyczy tylko zabudowy balkonu z wersji projektu zamiennego 

       

         I PIĘTRO: 

a) istniejąca klatka schodowa w północnej części  - pozostaje w obecnym miejscu 

b) pomieszczenia ozn. 1.29-1.18 – pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego    

     (z uwzględnieniem poddania remontowi) 

c) pozostałe pomieszczenia czyli od osi G do osi A – wykonać jak w projekcie zamiennym 

d) „sala do rytmiki” – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

         II PIĘTRO: 

a) pomieszczenia os osi L do osi H – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 

b) pomieszczenia od osi H do osi A – zaprojektować jak w projekcie zamiennym. 

        

Zamawiający wnioskuje  o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmiany polegającej na przesunięciu 

projektowanego rozwiązania o ok.4m w osiach E-A  na wszystkich kondygnacjach budynku (w kierunku 

południowym). 

 
5) Zmiany w dokumentacji projektowej obejmować będą branże: zagospodarowanie terenu, architektura, 

konstrukcja, wszystkie instalacyjne. 
 

6) Wskazane  zmiany w dokumentacji należy traktować jako zakres minimalny do osiągnięcia celu jakim 
jest opracowanie dokumentacji w sposób taki aby realny koszt zakresu robót i wyposażenia 
związanych z przebudową BSCK mieścił się w granicach 17-20 mln zł brutto realnych kosztów (gdzie 
cena i pozostałe czynniki ceno twórcze Wykonawca musi przyjąć do opracowania kosztorysu 
inwestorskiego zgodne z aktualnymi cenami dla rynku Zamawiającego).  
W ostatnim postępowaniu, które unieważniono najtańsza złożona oferta wynosiła 27 mln zł brutto. 
 

7) Po stronie Wykonawcy projektu zamiennego jest uzyskanie zmiany pozwolenia na  

      budowę w imieniu Zamawiającego, 
 

8) Dodatkowe wymagania; 
 Opracowania koncepcji dot. wprowadzonych zmian projektowych w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia 

umowy. Koncepcja będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego. 
 Opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego po zmianach - do 16 lipca 2018r.  
 Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków wprowadzanych mian nie później 

niż do 15 maja br. 
 Podczas wprowadzania zmian projektowych Wykonawca uwzględni wytyczne Gminy Busko-Zdrój 

zawarte powyżej tj. zmniejszenie ilości prac rozbiórkowych i wyburzeń, proste rozwiązania które 
ograniczą koszty zadania, prosta ale estetyczna bryła i konstrukcja budynku, osiągnięcie planowanej 
funkcji obiektu. Funkcja BSCK musi obejmować salę kinową, widowiskową oraz budynek musi być 
wyposażony w windę. 

 Przy wprowadzaniu oszczędności w realizacji zadania - szczególną uwagę należy zwrócić na elewację 
frontową budynku która nie powinna być poddana rygorom oszczędnościowym.  
W pozostałych częściach można zastosować mniej wymagające materiały oraz oszczędną formę 
architektoniczną. 
 

9)   W zakresie prac projektowych (cenie) należy uwzględnić: 
 Wykonanie map do celów projektowych, jeżeli w ocenie Wykonawcy  będzie wymagane 
 wykonanie aktualnych po zmianach projektów budowlanych i wykonawczych, 
 przygotowanie kompletnych materiałów do zgłoszenia zmiany pozwolenia na budowę oraz uzyskanie 

decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę -  jeżeli w ocenie Wykonawcy  będzie wymagane 



 

 

 

 uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, opinii niezbędnych dla 
wprowadzanych zmian dokumentacji przez właściwy organ jeżeli w ocenie Wykonawcy  będzie 
wymagane, 

 opracowanie po zmianach specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWIOR, 
 opracowanie przedmiarów robót.  
 opracowanie kosztorysów inwestorskich.  
 wszystkie dokumenty należy przekazać w wersji papierowej oraz na nośnikach (płyta CD, CD-R) 

 w wersji źródłowej w programie, w którym zostały utworzone, 
 w programie umożliwiającym wydruki w formacie pdf 
 kosztorys inwestorski w programie do kosztorysowania (w formacie  ATH lub KST) oraz w formacie 
pdf 

 pisemnego udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów na etapie ogłoszenia przetargu na 
wykonawstwo w terminie do 2 dni od ich przekazania przez Zamawiającego 

 pisemnego wyjaśnienia Inwestorowi i Wykonawcy wątpliwości dotyczące projektu  
budowlano- wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań w terminie do 3 dni od ich 
przekazania przez Zamawiającego 

 Wykonawca w ramach udzielonego zamówienia zobowiązany będzie do określenia kryteriów oceny ofert, 
na podstawie których wyłoniony zostanie Wykonawca, który będzie wykonywał roboty budowlane 
podstawie dokumentacji, której opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia. Kryteria 
składać się z minimum 2 komponentów znaczeniowych odnoszących się do jakości zastosowanych 
materiałów, urządzeń wykorzystanych do realizacji robót, aspektów oszczędności oraz jakości 
wykonanych robót. Kryteria muszą mieć przyporządkowaną sumaryczną wagę znaczeniową 40 pkt. oraz 
opisową niedyskryminującą formę przyznawania poszczególnych pod kryteriów do każdego z kryteriów. 
Kryteria  muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 
2. Postanowienia formalne i prawne dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 
 

Wymagania formalne i prawne: 
Dokumentacja projektowa  budowlano-wykonawcza musi być opracowana w sposób zgodny z : 
Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257). 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst. jedn. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późn. 
zmianami), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133 z późn. zmianami), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zmianami), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 
z 2004 r. poz. 1389 z późn. zmianami). 

Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich Normach oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy techniczno-budowlanej. 

  

§ 2 
TERMIN WYKONANIA 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

a) Opracowanie koncepcji dot. wprowadzonych zmian projektowych w ciągu 2 tygodni od  

      daty zawarcia umowy. Koncepcja będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego. 

b) Opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego po zmianach, STWIORB, przedmiarów i  

      Kosztorysu inwestorskiego  -  do 16 lipca 2018r.  

c)    uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę -    do dnia 01.10.2018 r. 

 

 



 

 

 

§ 3 
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……………………..…zł   brutto: …………………………...zł  

(w tym należny podatek VAT) 

 

Słownie: (…………………………………………………………………………………………………….……………………… zł brutto) 

 

2.. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach: 

a) I transza w wysokości 80% wartości zamówienia tj. …………………………. zł - po wykonaniu i przekazaniu przez 
Wykonawcę kompletnego i uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego wraz z STWIORB, 
przedmiarem, kosztorysem inwestorskim w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz po 
podpisaniu przez strony umowy Protokołu Kompletności. 

     Protokół Kompletności będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za w/w prace. 

b) II transza w wysokości 20% wartości zamówienia tj. …………………………. zł - po uprawomocnieniu się decyzji o 
zmianę pozwolenia na budowę. 

3. Zapłata będzie następować na podstawie faktur w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionych 

dokumentów, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę tj. ………………………………………………………… 

4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

 

§ 4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, z należytą starannością, zgodnie ze 

współczesną wiedzą techniczną, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i 

warunków technicznych. 
2. Zapewnienie opracowania zmiany projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do wykonywania 

określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 
3. Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub nie 

dotrzymaniem terminu realizacji . 
4. Nieodpłatne i pilne usunięcie usterek stwierdzonych w toku prac, podczas ich odbioru oraz w okresie rękojmi. 
5. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur 

administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. 
6. Projektant odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury 

przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 
7. Projektant zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do udzielania wyczerpujących 

wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty 

budowlane, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
8. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dzieła w pisemne oświadczenie, że dostarczona 

dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami 

oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
9. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy  
 

§ 5 
GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi i w okresie tym ponosi pełną odpowiedzialność za 

wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku 

wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca również w okresie gwarancji i rękojmi odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, 

ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, 



 

 

 

zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub 

uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

 

§ 6 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

 umownych w formie kar umownych: 

 1.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części wynikającej  z harmonogramu wykonania 

umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 1.000,00zł brutto) za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dat określonych w § 2  

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu 

umowy. 

c) z tytułu nie wywiązania się z opracowania kryteriów o których mowa § 1 ust. 3 umowy za każdy przypadek 

nie opracowania lub nie zaakceptowania przedstawionego kryterium przez Zamawiającego - 5000 zł. 

 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę: 

a)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż wymienione w § 8 -  

w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli na skutek niedotrzymania terminu wykonania dzieła Zamawiający poniesie szkody z tego tytułu, to 

szkody te będą pokryte przez Wykonawcę niezależnie od ustaleń wymienionych w pkt.1.  

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w § 8 pkt.1.2 nie zwalnia Wykonawcy od 

zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie. 

4. Skutki wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z ustalonym zakresem poniesie Wykonawca. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli wysokość kary 

umownej nie pokryje kosztów poniesionej straty. 

 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1.  Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy podwykonawcy, za którego 

działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń podwykonawców w stosunku do 

Wykonawcy. Przedmiotowa odpowiedzialność obciąża wyłącznie Wykonawcę. 

3.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 8 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1.1. Wykonawca nie rozpoczął usług projektowych bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 

miesiąc, 
1.2 Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu dzieła ponad 5 dni w stosunku do któregokolwiek z terminów 

określonych w harmonogramie, 
1.3. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach, 
1.4. została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia  jego majątku, 



 

 

 

1.5. Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje  zobowiązania 

umowne, 
1.6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci wykonanie dokumentacji projektowej lub przeważającej części 

podwykonawcom. 
2. Rozwiązanie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego rozwiązania i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

       

§ 9 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Nie jest wymagane. 

§ 10 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

Zamawiający przewiduje okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy. 
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

może nastąpić w przypadku: 
2.1. wystąpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy; 
2.2. wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne warunki Umowy (termin, 

zakres, wartość Umowy). 
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty,  
 na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach gdy:  
3.1. opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy  t.j. termin uzyskania 

wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych.  
Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas otrzymania w/w dokumentów.  
3.2. wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych decyzji, uzgodnień, 

pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania. 
4. Zmiana zakresu rzeczowego umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie dokonano  

 wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie  

 można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do projektowania. 
5. Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  

 dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach 
5.1. zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy, 
5.2. urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku  

 VAT 

§ 11 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

jej elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania,  rozporządzania nią w całości lub we 

fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci dokumentacji projektowej, 

b) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką  drukarską, w 

pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak  i w sieciach multimedialnych, 

w tym typu Internet lub Intranet, 

c) udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy za  pośrednictwem sieci 

multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intranetu oraz  komunikacji on-line w ramach komunikacji na 

życzenie, w tym również publiczne  udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego 

fragmentu w  miejscu i czasie przez siebie wybranym, 



 

 

 

d) korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń), 

e) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji  administracyjnych lub na 

potrzeby kontroli. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie autorskich 

praw zależnych. 

3. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej należy do wyłącznej 

kompetencji Zamawiającego. 

4. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby trzecie. 
 

§ 12 
POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. W przypadku napotkania trudności w realizacji prac projektowych zgodnie z ustalonym  

 zakresem wszelkie zmiany Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym przed ich wykonaniem. 
2. W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Wykonawcy straty  poniesione z tego tytułu 

pokryje Wykonawca.  
W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Zamawiającego straty poniesione z tego tytułu 

pokryje Zamawiający.  
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie. Uprawnienia Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w  stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem 

odpowiedzialności wykonawcy robót  budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie 

tej dokumentacji. 
5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady projektu, jeżeli wykaże, że wada powstała 

wskutek wykonania dokumentacji projektowej wg wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził 

na piśmie Zamawiającego o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.  
6. Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawnią się one w  okresie realizacji 

inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 
 - żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość  
 związanych z nim kosztów, 
 - na koszt Wykonawcy dokonać „naprawy” wady projektu lub zlecić to osobie trzeciej.  
7. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie dokumentacji projektowej, 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy dodatkowo w następujący sposób: 
a) jako element wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych lub zagranicznych. 
b) jako materiały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu po rozwiązaniu umowy z 

Wykonawcą. 
 

§ 13 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez  Wykonawcę projektu 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy projektu,  
 względnie udzielenia odpowiedzi na roszczenie, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 
5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w; 

a) Kodeksie Cywilnym, 

b) Prawie budowlanym, 

c) oraz w innych szczegółowych aktach prawa. 
 



 

 

 

 

§ 14 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.  
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