Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Znak sprawy: RSID.271.12.2019.ZP

Specyfikacja
IstotnychWarunkéwZamoéwienia
SIWZ

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego.

Zamawiajacy: | Gmina Busko-Zdroj

ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdr6j
tel.: (+48) 41 370-52-00

faks: (+48) 41 370-52-90

E-mail: zp@umig.busko.pl
strona internetowa: http://bip.umig.busko.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia.

Postepowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamdwienia publicznego w trybie
JPRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych, (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 1986) zwanej dalej ustawg. Wartos¢
przedmiotu zamoéwienia nie przekracza kwoty o ktoérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

Postepowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiajacy
najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

3. Opis przedmiotu zamdwienia.

,Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocinskiego w Busku-Zdroju - etap I -
dokonczenie robot”

3.1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych dotyczacych
przebudowy stadionu sportowego przy ul. Kusocinskiego w Busku-Zdroju - I etap -
dokonczenie robot.

Zadanie jest dofinansowane ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2017.

Zadanie realizowane w ramach zadania budzetowego pn ,,Utworzenie nowego produktu
turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego”.

Przedmiotem zamodwienia jest dokonczenie wykonania robét budowlanych dotyczacych
przebudowy stadionu sportowego przy ul. Kusociriskiego w Busku-Zdroju - etap.

Zakres zamowienia obejmuje dokoriczenie: przebudowy 4 boisk pitkarskich, budowy 2 kortow
tenisowych, budowy boiska wielofunkcyjnego, kortu do squasha, placu do jazdy na rolkach,
remontu istniejacego budynku szatniowego, zagospodarowania terenu, wykonania instalacji
sanitarnych zewnetrznych (zraszania boisk i kortéw tenisowych, kanalizacji deszczowej: boisk
naturalnych, boiska treningowego, boiska wielofunkcyjnego, wymiany przytgcza deszczowego),
wykonania oéwietlenia zewnetrznego (o$wietlenia terenu, zasilania, o$wietlenia boiska
treningowego), wykonania instalacji teletechnicznej.
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Realizacja zadania zostata podzielona na 2 czesci:

3.1.1.CZESC 1 obejmuje:

3.1.1.1. Remont istniejacego budynku szatniowego:

- prace remontowo-budowlane: remont wnetrz, wykonanie nowych kominéw wentylacyjnych,
termomodernizacja, wymiana schodéw zewnetrznych oraz pokrycia dachu wraz z jego
podkonstrukcja,

- wymiane przytacza kanalizacji deszczowej.

W ramach w.w. robdt wykonano:

- cze$ciowo prace przygotowawcze i rozbiérkowe: rozbiorka balustrad, schodéw zewngtrznych,
obrébek blacharskich, rur i rynien spustowych, pokrycia dachowego,

- docieplenie $cian zewnetrznych wraz z tynkiem (oprécz podmurowki),

- cze$ciowa wymiane przytacza kanalizacji deszczowej,

- wymiane pokrycia dachowego wraz z podkonstrukeja,

- czeSciowy remont wnetrz.

Do wykonania pozostato:
- roboty zwiazane ze schodami do piwnicy, murkiem przy przedmiotowych schodach, zjazdem

betonowym,

- roboty zwigzane z wykonaniem schodéw pétnocnych, potudniowych i do kottowni,

- demontaz drzwi zewnetrznych oraz bramy garazowej wraz z montazem nowych,

- montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach,

- wyprawa tynkarska tynkiem mozaikowym (podmuréwka),

- poprawa obrdbek Scian attykowych,

- podtaczenie rur spustowych do przykanalikow deszczowych,

- rozebranie posadzek z ptytek w pom. 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23 wraz z
demontazem cokotéw oraz skuciem nieréwnosci,

- wykonanie posadzek w w.w. pomieszczeniach,

- skucie ptytek $ciennych w pom. 14, 16, 18, 23,

- wykonanie nowych oktadzin $ciennych w pom. 14,16, 18, 23,

- dokonczenie oktadziny $ciennej z ptytek w pom. 02,

- demontaz baterii umywalkowych,

- demontaz umywalki, ustepu w misa, kabiny prysznicowej z brodzikiem,

- demontaz wpustéw $ciekowych w pom. 161 18,

- poprawa wykonanych przewodéw wentylacyjnych,

- wykonanie podej$¢ odptywowych,

- montaz umywalek porcelanowych, brodzika natryskowego z kabina, mis ustgpowych,

- wykonanie wpustow podtogowych,

- malowanie $cian i sufitébw w pomieszczeniach objetych remontem: 02, 03, 04, 05, 08, 11, 12,13,
14,15,16,17,18,19,21, 22,28,

- wymiana drzwi wewnetrznych ozn. na rys. A-B-01 symbolami D 011 D02 (do pom. 03, 04, 07,
09,13, 18, 22) oraz do pom. 11,16, 23,

- czeéciowa wymiane przytacza kanalizacji deszczowej (montaz wiazow studni
kanalizacyjnych).

3.1.2. CZESC 2 obejmuje:

3.1.2.1. Przebudowa 4 boisk pitkarskich obejmuje:
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a) przebudowe 3 boisk pitkarskich treningowych o wymiarach: Nr 2 - 51x100m, Nr 3 - 31x56m,
Nr 4 - 23x44m,

- projektowana nawierzchnia boiska: naturalna (dla boiska nr 2 - trawa naturalna z rolki, dla
boisk nr 3 i nr 4 - trawnik dywanowy wykonywany siewem),

- wyposazenie w pitkochwyty,

- odwodnienie boiska,

- system zraszania,

- wyposazenie sportowe: bramki, choragiewki narozne, fawka rezerwowych, tablica wynikow.

W ramach w.w. robét wykonano:

- cze$ciowo roboty ziemne: usuniecie humusu, ksztattowanie terenu wzdtuz skarpy,

- czeéciowo roboty dotyczace ptyty boiska: warstwa odsgczajaca, przygotowanie i rozscielenie
warstwy wegetacyjnej, utozenie siatki przeciw kretom,

- cze$ciowo roboty dotyczace odwodnienia boiska.

UWAGA!

W.w. roboty zostaty wykonane dla boiska treningowego Nr 2 o wymiarach zewnetrznych
57x97m.

Do wykonania pozostato:

- cze$ciowo roboty ziemne: wykopy pod fundamenty stupkéw pitkochwytéw,

- cze$ciowo roboty dotyczace ptyty boiska: nawierzchnia (dla boiska nr 2 - trawa naturalna z
rolki, dla boisk nr 3 i nr 4 - trawnik dywanowy wykonywany siewem), pielegnacja nawierzchni
trawiastej, malowanie linii boiska,

- urzadzenia sportowe: bramki, tablice wynikow,

- pitkochwyty,

- odwodnienie boiska (prace regulacyjne po zmianie wymiaréw boiska nr 2, montaz wtazéw
studni, préby szczelnosci),

- system zraszania (zraszacze, sterowanie pompa wspomagajaca),

UWAGA!

W.w. roboty nalezy wykonac¢ dla boiska treningowego nr 2 o wymiarach zewngtrznych
51x100m.

Wymiary boiska nr 3 i nr 4 - pozostaja bez zmian.

Przed wykonaniem nawierzchni trawiastej Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢
spadki plyt boisk. W przypadku rozbieznosci pomigedzy wykonanymi spadkami a
zalozeniami projektu - Wykonawca zobowiazany jest do doprowadzenia poziomow boisk
do stanu projektowanego.

b) przebudowe boiska treningowego Nr 1 o wymiarach zewnetrznych 107,16 x 66,16m:

- projektowana nawierzchnia boiska: sztuczna trawa,

- wyposazenie w pitkochwyty,

- trybuny (modutowa, prefabrykowana, 4 rzadowa, zadaszona zadaszeniem z poliweglanu na
profilach stalowych, dla 201 osob, krzesta w kolorze z6ttym, wyposazona w balustrady,
ustawiona na nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm),

- o$wietlenie boiska,

- odwodnienie boiska,

- wyposazenie sportowe: bramki, tawki, tablice wynikow.

W ramach w.w. robdt wykonano:

- cze$ciowo roboty ziemne: usuniecie humusu, ksztattowanie terenu pod boisko gruntem
rodzimym i piaskiem,
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- czeéciowo roboty dotyczace plyty boiska: podsypka piaskowa, podbudowa z kruszyw
tamanych.

UWAGA!

W.w. roboty zostaty wykonane dla boiska Nr 1 o wymiarach zewnetrznych 96,16 x 64,16m.

Do wykonania pozostato:

- cze$ciowo roboty ziemne: usuniecie humusu, ksztattowanie terenu pod boisko gruntem
rodzimym i piaskiem (z powodu zwiekszenia powierzchni boiska do wymiaréw 107x66 m),
- czeéciowo roboty dotyczace ptyty boiska: podsypka piaskowa, podbudowa z kruszyw
tamanych (z powodu zwiekszenia powierzchni boiska do wymiaréw 107x66 m),

- roboty ziemne: wykopy pod fundamenty stupkéw pitkochwytow,

- roboty dotyczace ptyty boiska: obrzeza okalajace boisko, utozenie maty absorbujacej
uderzenia, nawierzchnia z trawy syntetycznej,

- urzadzenia sportowe: bramki, choragiewki, tawki sportowe, tablice wynikow,

- pitkochwyty,

- trybuny przy boisku treningowym (modutowa, prefabrykowana, 4 rzadowa, zadaszona
zadaszeniem z poliweglanu na profilach stalowych, dla 201 0s6b, krzesta w kolorze zottym,
wyposazona w balustrady, ustawiona na nawierzchni z kostki betonowej),

- utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm pod trybune,

- o$wietlenie boiska,

- odwodnienie boiska (montaz wiazéw studni, proby szczelnosci).

UWAGA!

W.w. roboty nalezy wykonac¢ dla boiska o wymiarach docelowych 107x66m.

3.1.2.2. Przebudowa 2 Kortéw tenisowych o wymiarach 18,27x36,57m obejmuje:

- nawierzchnie z maczki ceglanej,

- trybuny (modutowa, prefabrykowana, 4 rzadowa, dla 94 0s0b, krzesta w kolorze z6ttym,
wyposazona w balustrady, ogrodzenie, ustawiona na nawierzchni z kostki betonowej grub.
6cm),

- odwodnienie kortow wraz z drenazem,

- system zraszania,

- o$wietlenie,

- wyposazenie sportowe: zestaw do tenisa,

- wykonanie ogrodzenia, w tym bramy wjazdowej i furtki.

Do wykonania pozostato:

- roboty dotyczace ptyty kortow,

- urzadzenia sportowe,

- ogrodzenie,

- trybuny przy kortach (modutowa, prefabrykowana, 4 rzadowa, dla 94 osob, krzesta w kolorze
76ttym, wyposazona w balustrady, ogrodzenie, ustawiona na nawierzchni z kostki betonowej),
- utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm pod trybune,

_ odwodnienie kortéw wraz z drenazem (montaz odwodnienia liniowego, podtaczenie drenazu
do kolektora, proby szczelnosci),

- system zraszania (studnia wodomierzowa, system nawadniajacy),

- o$wietlenie.

3.1.2.3. Budowa boiska wielofunkcyjnego (do gry w koszykowke, pitke reczna i
siatkowke) o wymiarach zewnetrznych 36,85x48 m obejmuje:
- projektowana nawierzchnia boiska: sztuczna trawa,
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- odwodnienie boiska,

- oSwietlenie,

- ogrodzenie,

- wyposazenie w pitkochwyty,

- wyposazenie sportowe: bramki, zestaw do siatkéwki, koszykéwki, pitki recznej, tenisa,

W ramach w.w. rob6t wykonano:
- cze$ciowo roboty dotyczace plyty boiska: podsypka piaskowa, podbudowa z kruszyw
tamanych.

Do wykonania pozostato:

- cze$ciowo roboty dotyczace plyty boiska: obrzeza okalajace boisko, utozenie maty absorbujacej
uderzenia, nawierzchnia z trawy syntetycznej,

- urzadzenia sportowe: zestaw do tenisa, zestaw do siatkéwki, bramki,

- ogrodzenie,

- pitkochwyty,

- odwodnienie boiska (montaz wtazow studni, préby szczelnosci),
- o$wietlenie.

3.1.2.4. Budowa kortu do squasha o wymiarach 6,88x10,20m obejmuje:10,25x6,89:
- $ciany zelbetowe, tylna $ciana z poliweglanu litego,

- posadzka z betonu hydrotechnicznego,

- wyposazenie w pitkochwyty,

- o$wietlenie.

Do wykonania pozostato:
- cato$¢ zakresu objetego zamoéwieniem.

3.1.2.5. Budowa placu do jazdy na rolkach o powierzchni 1248,10m? obejmuje:
- projektowana nawierzchnia: asfaltobeton,
- o$wietlenie.

Do wykonania pozostato:
- projektowana nawierzchnia: asfaltobeton (nalezy wykona¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni

oraz wykonac nowe warstwy asfaltobetonu),
- o$wietlenie.

3.1.2.6. Zagospodarowanie terenu obejmuje:

- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia oraz nawierzchni,

- wykonanie nowych nawierzchni: z kostki brukowej betonowej grub. 6 i 8 cm oraz betonowej,

- wykonanie nowego ogrodzenia, w tym: bramy wjazdowej i furtki oraz murku oporowego od
zachodniej strony stadionu tj. od punktu A na odcinku o dtugosci ok. 30,00m),

- remont ogrodzenia po stronie potudniowej stadionu (demontaz istniejgcych przeset
ogrodzenia, nadlanie cokotu murku, ponowny montaz zdemontowanego uprzednio ogrodzenia),
- stabilizacja skarpy,

- profilowanie skarpy za gtéwna trybung wraz z wykonaniem trawnikow dywanowych siewem,
- obsianie trawg terenu po wykonywaniu robot.

W ramach w.w. rob6t wykonano:
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- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,
- cze$ciowa rozbiorke nawierzchni,
- cze$ciowa stabilizacje skarpy: roboty ziemne .

Do wykonania pozostato:

- wykonanie nowych nawierzchni: z kostki brukowej betonowej grub. 6 i 8 cm oraz betonowej,

- wykonanie nowego ogrodzenia, w tym: bramy wjazdowej i furtki oraz murku oporowego od
zachodniej strony stadionu,

- remont ogrodzenia po stronie potudniowej stadionu (demontaz istniejacych przeset
ogrodzenia, nadlanie cokotu murku, ponowny montaz zdemontowanego uprzednio ogrodzenia),

- stabilizacja skarpy,
- profilowanie skarpy za gtdwna trybung wraz z wykonaniem trawnikéw dywanowych siewem,
- obsianie trawg terenu po wykonywaniu robot.

3.1.2.7. Instalacje teletechniczne obejmujace:

- utozenie rur RHDPE 40/3,7 w nowo wykonanych trasach o$wietlenia terenu (utozenie rur we
wspblnych wykopach z kablami el;ektrycznymi) o dtugosi 0k.3.000,00m. Utozenie rur zgodnie z
zataczonym projektem wykonawczym budowy monitoringu wizyjnego na terenie stadionu
sportowego (zatacznik nr 10 b)

- posadowienie studni kablowych SK-1 (w ilosci 8szt) oraz SKR-1 (w ilosci 9szt) dla
projektowanych rurociagéw teletechnicznych

Do wykonania pozostato:
- cato$¢ zakresu objetego zamdéwieniem

Realizacja przedmiotowego zadania odbywac sie bedzie na dziatkach ozn. nr ewid. 109 i
110 obreb ewidencyjny 0010 Busko-Zdrdj.

3.2. Wykonawca zobowiazany jest do:

a) wystapienia w wymaganym terminie (zgodnie z zataczonymi dokumentami) do
dysponentéw  sieci oraz zarzadcow drég z informacjg/wnioskiem w sprawie
prowadzenia robot.

b) utrzymywania na terenie budowy nalezytego porzadku oraz zabezpieczania
zgromadzonych materiatdw, usuwania wszelkich zbednych materiatéw i urzadzen
pomocniczych, odpaddéw i $mieci,

¢) po zakoniczeniu rob6t uporzadkowania terenu placu budowy oraz terenow
przylegajacych,

d) zabezpieczenia terenu budowy i zgromadzonych materiatow na czas przerwy w
realizacji zadania do czasu kontynuacji rob6t lub odbioru koncowego,

e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw wg polskich
norm,
obowiazujacych warunkéw technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w
uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych zataczonych do projektu wraz z
uzyskaniem do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét, dokumentow
potwierdzajacych pozytywne odbiory (w tym przez MPGK, PGE Dystrybucja) - w
przypadku konieczno$ci ich uzyskania,

f) biezacej konsultacji z Zamawiajacym kolorystyki materiatow,

g) biezacej naprawy wszelkich uszkodzen, w tym: drég, sieci, przytaczy, punktow osnowy
geodezyjnej i innych jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw podczas prowadzenia robot,

h) wykonywania w okresie obowiazujacej gwarancji - 1 raz w roku oraz w przypadku
stwierdzonej koniecznosci na wezwanie Zamawiajacego - przegladow
gwarancyjnych elementéw objetych przedmiotem zmoéwienia, biezaca
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konserwacje oraz naprawe stwierdzonych podczas w.w. przegladéw usterek lub
wymiane uszkodzonych elementéw.

i) wykonywania prac agrotechnicznych zwigzanych z pielegnacja boisk trawiastych
w ciaggu 1 roku od odbioru konncowego zadania.

3.3 Wytyczne i uwagi Zamawiajacego:
3.3.1. Wykonawca CZESCI 2 zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy ze wszystkich
elementow uniemozliwiajgcych prowadzenie przez niego robot, w tym: wywozu gruzu, resztek i
odpadéw budowlanych itp. Roboty odtworzeniowe i porzadkowe nalezy uwzgledni¢ w cenie
oferty.
Cene za wykonanie w.w. rob6t nalezy uja¢ w odrebnej pozycji w Formularzu Ofertowym.
3.3.2. Zamawiajgcy informuje, Ze na czas przerwy w wykonywaniu robét ETAPU [ zabezpieczyt
plac budowy ogrodzeniem tymczasowym. Ogrodzenie placu budowy bedzie obowigzkiem
Wykonawcy od dnia przekazania mu placu budowy.
3.3.3. Terminy okreslone przez Zamawiajacego dla poszczeg6lnych robdt ujetych w CZESC1i
CZESCI 2 zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym zadania.
3.3.4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie proby i badania wymagane przepisami
szczeg6lnymi, umozliwiajace odebranie robét i przekazanie obiektow do Uzytkowania.
3.3.5.Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie I etapu zadania.
3.3.6.Wykonawca robét (kierownik budowy) zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji planu BIOZ
inwestycji.
3.3.7.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia maja charakter przyktadowy, obrazujacy
minimalne parametry techniczne oraz jakoSciowe zastosowanych urzadzen i rozwigzan,
uzgodnione z [Inwestorem.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych produktéw niz podane w kompleksowej
dokumentacji, w tym projekcie budowlano-wykonawczym, STWiORB, przedmiarach robot - pod
warunkiem, ze bedg one o parametrach technicznych i jako$ciowych réwnowaznych lub nie
gorszych niz przyjeto w w.w. dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia
stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych przedmiotowe parametry. Przedstawione
dokumenty beda weryfikowane przez Projektanta.
Przedstawione w dokumentacji projektowej i przedmiarze rob6t oraz pozostatej dokumentacji
wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta nalezy traktowa¢ jako przyktadowe
ze wzgledu na zasady Prawo Zamoéwien Publicznych, a zwtaszcza art 29 - 31. Oznacza to, ze
dopuszcza sie zastosowanie innych niz wyszczegélnione w dokumentacji rozwigzan
z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréw technicznych i jakoSciowych
z Zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.
3.3.8. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza jako kolejny wariant (Wariant 3) nawierzchni¢
nawierzchnie z trawy sztucznej o parametrach:
a) Rodzaj widkna runa: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe lub inne (np. fibrilowane),
w tym zawierajgce wtokna krecone
b) 2, Grubo$¢ witdkna - Kazde wtékno min 300 mikronow.
3.Wysokos$¢ wiokna ponad podktadem 40 - 50 mm
4. Waga catkowita - min 2200 g/m2
c) Iloé¢ whdkien - min. 120 000 szt/m2
6.Ciezar wtékna min 15 000 Dtex

Dla kazdego z 3 zaproponowanych wariantéw dopuszcza sig:
- Mate lub podktad o grub. min. 20mm,
- Wypetnienie: EPDM recykling, piasek.

Dla wszystkich wariantéow nawierzchni boiska treningowego oczekujemy, ze
proponowana nawierzchnia posiadata (zmieniajac zapisy z dokumentacji projektowej):

1) Kompletny raport z badan nawierzchni (trawa, granulat EPDM, piasek, mata)
potwierdzajace minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, rodzaj surowcéw, z ktérych
zbudowana jest sztuczna trawa oraz spetnianie wymogoéw FIFA Quality Concept for Football
Turf (manual 2015), z okre$leniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni (trawa,
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granulat EPDM, piasek) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium (np.:
Labosport, [SA Sport, Sportslabs, Ercat),

2) min. Certyfikat FIFA Quality wydany dla oferowanego systemu nawierzchni

3) Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej trawy i granulatu,

4) Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy, granulatu potwierdzona przez producenta,

5) Autoryzacja producenta sztucznej trawy,

6) 5-cio letnia gwarancja producenta na oferowang nawierzchnig,

Odstepujemy od wymogu posiadania przez producenta trawy syntetycznej statusu
FIFA Preffered Producer (FPP), przy zachowaniu posiadania licencji FIFA.

3.3.9._Zamawiajacy informuje, ze dla boisk nr 3 i nr 4 nalezy wykona¢ murawe z trawy sianej o
nastepujgcych parametrach:

1) Sktad gatunkowy i odmianowy trawy: 50-60% wiechlina tgkowa (2-3 odmiany), 40-50%
zycica trwata (2-3 odmiany),

2) Gestos¢ zasiewu: 2-2,5kg/100m?2,

3) Wysokos¢ koszenia : 22-40mm,

4) Nawierzchnia poddawana nawozeniu nawozami wzmacniajacymi oraz przygotowujgcymi do
zimy.

3.3.10. Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ inwentaryzacje wykonanych robét ulegajacych
zakryciu (zatacznik nr 12).

3.4. Przedmiot zamoéwienia opisano szczegotowo w:
a) dokumentacji projektowej, ktéra stanowi:
- projekt budowlano-wykonawczy ,, Przebudowa stadionu sportowego przy
ul. Kusocinskiego w Busku-Zdroju” (zatacznik nr 10 SIWZ)
- projekt budowlany zamienny ,, Przebudowa stadionu sportowego przy ul.
Kusocinskiego w Busku-Zdroju " (zalacznik nr 10a SIWZ)
- projekt wykonawczy budowy monitoringu wizyjnego na terenie stadionu sportowego
(zatacznik nr 10b SIWZ)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
b) Przedmiar robét - zatgcznik nr 9 SIWZ.
Zalaczone do SIWZ przedmiary majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po
zapoznaniu sie z dokumentacja projektowa i innymi dokumentami jest zobowigzany do
ustalenia zakresu robot niezbednych do osiagniecia rezultatu.

UWAGA!
Dla przedmiotowego zadania Zamawiajacy uzyskat Decyzje o pozwoleniu na budowe Nr
662/16 z dnia 27.01.2017r., zmieniona Decyzja Nr 678/18 z dnia 29.01.2019 r.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje zakres I etapu prac (objetego zakresem niniejszego
zamoéwienia) oraz Il etapu (przeznaczonego do realizacji w terminie p6zniejszym)

W ramach II etapu prac zostanie wykonane:

- budynek zaplecza administracyjno-szatniowego wraz z instalacjami wewnetrznymi,

- przebudowa ptyty boiska gtdwnego obejmujgca wykonanie: instalacji wodociagowej, systemu
zraszania, kanalizacje deszczowa, o$wietlenie boiska,

- nagtos$nienie

3.5. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SIWZ i w zatacznikach do SIWZ parametry lub
normy krajowe lub przenoszace na normy europejskie lub normy miedzynarodowe moga
wskazywa¢ na producentéw produktéw lub Zrédta ich pochodzenia to oznacza, ze maja
takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych produktow okreslaja wymagane
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3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

przez Zamawiajacego minimalne oczekiwania co do jakosci produktow, ktére maja by¢
uzyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania
produktéw réwnowaznych, przez ktore rozumie sie takie, ktére posiadajg parametry
techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w zatgcznikach do SIWZ , rowniez
dopuszcza sie wykazanie normami réwnowaznymi w stosunku do tych wskazanych w
dokumentacji i STWiOR oraz wykazanie réwnowazno$ci przez zastosowanie materiatow
odpowiadajgcych normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa cigzar
wskazania ,rownowaznosci”.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw whasnych.
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot, odbiory cze$ciowe oraz organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja w
zakresie BHP) na terenie prowadzonych robét nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne
normy i przepisy.

Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez caty okres realizacji
rob6t wykonawca zatrudniat na umowe o prace wszystkich pracownikéw fizycznych
bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszego zamoéwienia. Ilosci pracownikéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamdéwienia okreéla wykonawca uwzgledniajac termin wykonania oraz ztozono$¢
dokumentacji projektowej. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy jest uprawniony
do wprowadzenia dodatkowych pracownikéw lub wymieni¢ tych zgtoszonych przed
podpisaniem umowy. Do pracownikéw podwykonawcéw zapisy o  pracownikach
zatrudnionych na umowe o prace do realizacji przedmiotu zamoéwienia stosuje sig
odpowiednio.

3.10. Zaleca sie aby wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz

4.

6.

6.1.

6.2.

zdobyl wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty z
uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych, nie zamierza zawierac
umowy ramoweij, nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czeSciowych:

e CZESC 1 - dokonczenie wykonania budynku szatniowego;

e CZESC 2 - dokoniczenie przebudowy 4 boisk pitkarskich, budowy 2 kortéw tenisowych,
budowy boiska wielofunkcyjnego, budowy kortu do squasha, budowy placu do jazdy na
rolkach, zagospodarowania terenu, wykonania instalacji sanitarnych zewnetrznych
(zraszania boisk i kortéw tenisowych, kanalizacji deszczowej: boisk naturalnych, boiska
treningowego, boiska wielofunkcyjnego, wymiany przytacza deszczowego), wykonania
oéwietlenia zewnetrznego (o$wietlenia terenu, zasilania, o$wietlenia boiska
treningowego), wykonanie instalacji teletechniczne;j.

Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
jezeli zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamowien.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego. Zamowienia te
polega¢ beda na powtérzeniu robét podobnych do robét stanowigcych przedmiot
niniejszego zamdwienia.

Zamoéwienia, o ktéorych mowa w pkt 6.1. bedg polegaty na powtérzeniu robot zgodnych z
zakresem robot stanowigcymi przedmiot niniejszego zamoéwienia. Zakresem robot
stanowigcych przedmiot zaméwien, o ktérych mowa w pkt 6.1. bedg prace z zakresu:

- Przygotowanie terenu pod budowe,

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
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6.3.

6.4.

6.5

8.

- Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych,
- Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych,

_ Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego,

- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

- O$wietlenie zewnetrzne.

Szczegbtowy opis technologii wykonywania tych robot okreéla dokumentacja projektowa, a
w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie
odnoszace sie do tych robot. Zakres rzeczowy robot stanowigcych przedmiot zamowien, o
ktérych mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartosci 50 % wartosci niniejszego zamowienia.

Zamoéwienia, o ktorych mowa w pkt 6.1. beda udzielane po przeprowadzeniu odrebnego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zamowienia z wolnej reki, a
jezeli warto$¢ szacunkowa bedzie mniejsza od kwoty o ktérej mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy
tylko po przeprowadzenie negocjacji.

Zamoéwienia, o ktorych mowa w pkt 6.1. beda udzielane w przypadku wystapienia potrzeby
zwiekszenia zakresu rzeczowego rob6t, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu
dodatkowego w przypadku koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej
oraz gdy wystapi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze
koncowym.

Zamoéwienie o ktéorym mowa w pkt.6.1 moze obejmowac¢ rodzajowo caty lub czesciowy
zakres robot wskazanych w pkt. 6.2.

Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg Kod CPV

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Oswietlenie zewngtrzne

Termin wykonania przedmiotu zamoOwienia.

8.1. Termin zakonczenia prac:

Termin realizacji zadania:

Realizacja zadania zostata podzielona na 2 czesci:

1) CZESC 1 - budynek szatniowy - terminy realizacji:

a) pomieszczenia 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 (kompletnie), schody potudniowe i
pétnocne - do 31.05.2019r.

b) pomieszczenia 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 oraz pozostate prace zwigzane z
budynkiem - do 22.07.2019r.

2) CZESC 2 - pozostate elementy tj. dokoficzenie: przebudowy 4 boisk pitkarskich, 2
kortéw tenisowych, boiska wielofunkcyjnego (do gry w koszykowke, pitke reczna i
siatkéwke), budowy kortu do squasha, placu do jazdy na rolkach, zagospodarowania
terenu, ogrodzenia, wykonania instalacji sanitarnych zewnetrznych (zraszania boisk
i Kkortéw tenisowych, kanalizacji deszczowej: boisk naturalnych, boiska
treningowego, boiska wielofunkcyjnego, wymiany przylacza deszczowego),
wykonania o$wietlenia zewnetrznego (o$wietlenia terenu, zasilania, oswietlenia
boiska treningowego) - terminy realizacji::

a) wykonanie ogrodzenia - do 31.05.2019r.
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8.1.

b)dokonczenie przebudowy: 4 boisk pitkarskich, 2 kortéw tenisowych, boiska
wielofunkeyjnego (do gry w koszykéwke, pitke reczng i siatkéwke), budowy kortu do
squasha, placu do jazdy na rolkach, zagospodarowania terenu, ogrodzenia, wykonania
instalacji sanitarnych zewnetrznych (zraszania boisk i kortéw tenisowych, kanalizacji
deszczowej: boisk naturalnych, boiska treningowego, boiska wielofunkcyjnego, wymiany
przytacza deszczowego), wykonania o$wietlenia zewnetrznego (oSwietlenia terenu,
zasilania, o$wietlenia boiska treningowego) - do 03.09.2019r.

W.w. terminy Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym zadania.

Wymagane terminy - rekojmi wynosi 60 miesiecy i gwarancji jakosci minimum 36 miesiecy
na wykonane roboty budowlane. Okres rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane
rozpoczyna sie od daty zakonczenia robét potwierdzonych bezusterkowym
protokotem odbioru koncowego zakonczenia robét i biegna réwnoczesnie.

OKkreslenie warunkow udzialu w postepowaniu;
9.1 Oferta zostanie uznana za spetniajaca warunki, jesli bedzie:
9.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunkow
zamdwienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.2 zlozonaw wyznaczonym terminie sktadania ofert.

9.2 0 udzielenie zaméwienie moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy ztoza wraz z oferta
oéwiadczenia a wskazany wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie 5 dni od
wezwania, przedtozy wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:

9.2.1 spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu
9.2.2 braku podstaw do wykluczenia
9.2.3 potwierdzenia spelnienia warunkéw przedmiotowych

9.3 Oéwiadczenia o ktérym mowa w pkt. 9.2 nalezy ztozy¢ na wzorach zatgcznikach do
SIWZ, zalacznik nr 3 w zakresie dotyczacym spelnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, zatacznik nr 4 przestanek wykluczenia z postepowania..

9.3.1 Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy informuje, ze:

a) w przypadku, gdy Wykonawca powotuje si¢ w sktadanym o$wiadczeniu na
dostepnos¢ dokumentéw w bezptatnych, ogélnodostepnych bazach danych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazac te bazy danych,
aby Zamawiajacy mogt zapoznac sie z dokumentami;

b) w przypadku gdy Wykonawca powotuje si¢ na dokumenty podmiotowe, bedgce w
posiadaniu Zamawiajacego, Wykonawca powinien wnioskowac¢ aby Zamawiajacy
uwzglednit te dokumenty;

¢) w odniesieniu do Wykonawcy ktéry w Swietle przestanek okreslonych w art. 24
ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiajacy
dopuszcza self - cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy
z postepowania - istnieje mozliwo$¢ przedstawienia przez tego Wykonawce
dowodéw na to, ze podjat $rodki wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci w
tym, ze: 1) naprawit szkode lub zado$cuczynit za doznang krzywde, 2) podjat
konkretne érodki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do
zapobiegania kolejnym przestepstwom lub nieprawidtowemu postepowaniu; w
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takim przypadku Zamawiajacy rozpatrzy dowody wskazane wyzej i dokona ich
oceny w $wietle przestanek wykluczenia Wykonawcy.

d) Zamawiajacy zastrzega, iz na dowolnym etapie postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego moze wezwaé Wykonawcow w trybie art. 26 ust. 2f
ustawy do  przedlozenia  wszystkich  lub niektérych  dokumentow
potwierdzajacych, jezeli jest to niezbgdne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postepowania.

9.4 Opis warunkéw podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow
oraz braku podstaw do wykluczenia;

9.4.1 kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziatalno$ci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow;

Zamawiajacy w tym zakresie nie stawia zadnych wymagan wystarczajacym jest
ztozone wraz z oferta o$wiadczenie zgodnie z zatozeniami w pkt. 9.3.

9.4.2 zdolnosci technicznej lub zawodowej;
a) wykonanych robot

Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ wykaz robot budowlanych
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodow
okreélajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoniczone, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentow
- inne dokumenty;

Zamawiajacy uzna warunek za speiniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w tym
okresie wykonat:

» dla CzeSci 1:
jedng robota budowlang zwiazang z budowa, przebudowa lub remontem
budynku. Wymagana warto$¢ roboty - minimum: 100 000,00 zt brutto;

» dla CzeSci 2:

jedng robote budowlang zwigzang z budowa, przebudowa lub remontem
boisk/-a sportowych/-ego zewnetrznych/-ego. Wymagana warto$¢ roboty -
minimum: 1 000 000,00 zt brutto

UWAGA!

W przypadku sktadania oferty na dwie cze$ci Wykonawca moze wykazac sie
jedna robota, jezeli zakres i sumaryczna warto$¢ tej roboty odpowiada
zakresowi i sumarycznej warto$ci opisanego warunku dla CzeSci 1i 2, tj.
1100 000,00 zt brutto.

Do kazdej pozycji wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreslajace, czy roboty te
zostaty wykonane w sposéb nalezyty, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty
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zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczone.

b) wykazu 0séb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia publicznego.

9.4.3

Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ wykaz 0sob, skierowanych
przez wykonawce do realizacji zamoOwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
n/w osobami:

Dla Czesci 1

Kierownikiem budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczen), oraz
posiada do$wiadczenie w Kierowaniu robotami (jako kierownik budowy/ robot) od
rozpoczecia do zakonczenia na co najmniej jednej inwestycji zwigzanej z budowg,
przebudowa lub remontem budynku;

Dla CzeSci 2
Kierownikiem budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczen), oraz
posiada do$wiadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy/robét)
od rozpoczecia do zakonczenia na co najmniej jednej inwestycji zwigzanej z
budowa, przebudowa lub  remontem boisk/-a  sportowych/-ego
zewnetrznych/-ego .

Do wykazu o0s6b w stosunku do kierownika budowy/robdét nalezy dotaczyt
o$wiadczenie Wykonawcy, ze zaproponowana osoba posiada wymagane
uprawnienia i przynalezy do wlasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli taki
wymog na te osoby naktada Prawo budowlane.

Wykonawca moze wykaza¢ si¢ tym samym kierownikiem budowy do
wszystkich czesci.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego ktory to odsyta do ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze
zm.) przynalezno$¢ do wlhaéciwej izby samorzadu zawodowego nie jest wymagana
od obywateli panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
gdyz do posiadania uprawniern w wykonywaniu samodzielnych funkcji w
budownictwie nie jest wymagana przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego.

sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.

Na potwierdzenie nalezy ztozyc:

a) dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng okre$long przez
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zamawiajacego - to jest na kwote nie mniejsza niz: Cz¢$¢ 1 - 100 000,00 PLN,
Cze$¢ 2 -3 000 000,00 PLN

W przypadku skladania oferty na dwie CZESCI wartosci te podlegaja sumowaniu.

b) informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢
kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcze$niejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca potwierdzi spetnienie warunku,
jezeli wykaze ze posiada nie mniej niz:

Czes$¢ 2 - 1500 000,00 PLN $rodkéw lub zdolno$¢ kredytowa w tej samej
wysokosci

Uwaga 2- Wymogi w zakresie o$wiadczenia sktadanego wraz z oferta o
udostepnieniu zasobéw przez inny podmiot

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zaméwienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolnosSciach technicznych lub
zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

2. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doéwiadczenia, wykonawcy moga polegac¢ na zdolnosciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolno$ci sg wymagane.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat tymi
zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy zgda dokumentow,
ktore okreslajg w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

d) czy inne podmioty, na zdolnoci, ktorych wykonawca powotuje si¢ w odniesieniu
do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

e) Wykonawca, ktéry polega na zasobach innych podmiotéw sktada wraz z ofertg
oéwiadczenie o udostepnieniu zasobéw wskazujace na okoliczno$ci opisane w
pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiajacego dokumenty o ktérych mowa w pkt.
9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotow.

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zam6wienia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy,
wykonawca ztozy o$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedfozy na
wezwanie Zamawiajacego nastepujace dokumenty i oSwiadczenia;

a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie
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b)

d)

9.4.5

a)

zaméwienia publicznego wykonawce, w stosunku do ktorego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U.2016 poz. 1574) lub ktoérego
upadtoéé ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (tj. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany
dokument; odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidengcji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego wykonawce, ktory naruszyl obowiazki dotyczace
platnosci podatkéw - wymagany dokument; zaéwiadczenie wtasciwego urzedu
skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert
lub inne dokumenty potwierdzajgce, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wlagciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego wykonawce, ktéry naruszyt obowigzki dotyczace
ptatnosci na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wymagany dokument :
zaswiadczenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawiony nie weze$niej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert
lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl porozumienie z
whaéciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnodci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu.

Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstepnej kwalifikacji o
ktérej mowa w pkt. b) jest; oswiadczenie o niezaleganiu z optacaniem podatkow i
optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa powyzej w
pkt. 9.4.4, sktada odpowiednio, ze:

nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
sdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
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c¢) Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w pkt. a) powinny by¢ wystawione nie

wezeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, a w pkt. b)
powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

d) Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. a) i b), zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje sig
odpowiednio.

9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania,

o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej ktérej udostepniono SIWZ informacji
o ofertach ztozonych w postepowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, sktada
stosownie do treéci art. 24 ust. 11 ustawy, o$wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej oraz, w przypadku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, dowody potwierdzajace, ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktocenia konkurencji w
postepowaniu.

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspélnej przez dwa lub wiecej podmioty gospodarcze
(konsorcja/sp6tki cywilne) oferta musi spelnia¢ wymagania okreslone w art. 23
ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym:

9.5.1

9.5.2

9.5.3

w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zamoéwienia,
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamOwienia lub
petnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy. W
zwigzku z powyzszym niezbedne jest przedtozenie w ofercie dokumentu
zawierajacego petnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do
wystepowania w imieniu wykonawcow w spos6b umozliwiajacy ich
identyfikacje.

W przypadku sktadania ofert przez podmioty wystgpujace wspolnie, warunki
podmiotowe o ktérych mowa w pkt. 9.4.219.4.3 podlegaja sumowaniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zaméwienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest zataczenie do oferty
oéwiadczenia i przedlozenia na wezwanie dokumentéw dla kazdego
konsorcjanta oddzielnie.

9.6 Zamawiajacy dokona wstepnej oceny speinienia wymaganych warunkow
Wykonawcy ktérego oferta zostala najwyzej oceniona na podstawie zataczonych
oéwiadczen. Nastepnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawce, do
zlozenia dokumentéw potwierdzajacych informacje w ztozonych oswiadczeniach.

9.7

Jezeli dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow beda okreslaly wartos¢ w
walucie obcej to zamawiajacy przeliczy ta warto$¢ na PLN wg sredniego kursu NBP
na dzien, ktérego okreslona warto$¢ sie odnosi (np. zakonczenie realizacji robot)
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10 Warunki wykluczajace z udziatu w postepowaniu.

7 postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢ wykonawcow w przypadku nie
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w pkt. 9.4.
oraz w przypadku nie wykazania braku podstaw do wykluczenia okreslonego w pkt.
9.44-9.4.6

11 Dodatkowe wymagania od Wykonawcow.

11.1. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czeéci robot innej firmie
(podwykonawcy) jest zobowigzany do:

11:1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

okreslenia w ztozonej ofercie - (zatacznik 1a do SIWZ) informacji jaka czgs$¢
przedmiotu zaméwienia bedzie realizowana przez podwykonawcow z
podaniem jego danych.

wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy ureguluje na
zasadach okreslonych w umowie.

przy realizacji zaméwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja
przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP.

zgtoszenie podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca sig powotuje,
zobowigzuje wykonawce aby ten wraz ze ztozong ofertg ztozyt oSwiadczenia
i na wezwanie zamawiajacego dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy (o$wiadczenia i dokumenty s3
sktadane na zasadach okreslony w SIWZ jak dla wykonawcy)

dla podwykonawcow zgltoszonych w trakcie realizacji zamowienia na zasoby
ktérych wykonawca sie powotuje, zapisy pkt. 11.1.4 stosuje sig odpowiednio.

jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcy.

powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoOwienia

Zamawiajacy nie wymaga aby Wykonawca sktadal dokumenty lub
oéwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszace sig do
podwykonawcy ktéry nie udostepnit swoich zasobow.

Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze w trakcie realizacji zamoOwienia
zgtosi¢ nowych podwykonawcéw do realizacji zamowienia jezeli uzna, ze
jest to niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia.

11.2 Do SIWZ zalgczono istotne postanowienia umowy obowiazujgcej przy zgtaszaniu
podwykonawcoéw robét budowlanych (zatagcznik nr 11 do SIWZ). Wykonawca
przedkiadajac do akceptacji umowe z podwykonawcg jest uprawniony do wprowadzania
zmian do istotnych postanowien w zakresie nieprzekraczajacym zobowiazan wynikajacych
z umowy podstawowej na realizowany przedmiot zamOwienia.

12 Informacje dotyczace warunkow skladania ofert

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dotgczone moga by¢ uzyte
jedynie w celu sporzadzenia oferty.
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12.2. Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji.

12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13 Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

13. 1 O$wiadczenie woli (Oferta) zawiera;

Oferta cenowa zgodna z zalgczonym drukiem ,Formularza oferty” - zatacznik nr 1 do SIWZ.
Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiajgcego za realizacje przedmiotu zamoéwienia to
RYCZALT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamoOwienia nalezy uwzgledni¢ tacznie
1. |wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz wnioski wyptywajace z zalecanej do przeprowadzenia wizji
lokalnej. Sam przedmiar rob6t nie stanowi podstawy do wyceny rob6t do wykonania. Do
wynagrodzenia ryczaltowego ma zastosowanie art. 632 Kc.

2. | Oéwiadczenia o ktérych mowa w pkt. 9.2 (zatacznik nr 314 SIWZ)

3. | Oéwiadczenie o podwykonawcach (zatacznik nr 1a SIWZ)

4. | Wykaz oséb do punktacji (zatacznik nr 1b SIWZ)

Petnomocnictwo - Jezeli oferta wraz z o$wiadczeniami sktadana jest przez petnomocnika nalezy
do oferty zataczy¢ pelnomocnictwo upowazniajace petnomocnika do tej czynnoSci.

Wykonawcy, ktory polega na zasobach innych podmiotow sktada wraz z oferta o$wiadczenie
6. |podmiotu o udostepnieniu zasobow wskazujace na okolicznoéci opisane w ,Uwaga 1 pkt a) do
d)”.

Oryginat wniesienia wadium jezeli zabezpieczenie wadialne zostato wniesione w formie
niepieniezne;j.

13. 1.2 Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace spelienie warunki podmiotowe -
skladane na wezwanie Zamawiajacego

Wykaz wykonanych robot potwierdzajacy opisany warunek wraz 7z dowodami
potwierdzajacymi nalezyte wykonanie tych robot 9.4.2 a) - zatacznik nr 8 SIWZ

Wykazu os6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia zgodnie z opisanym
warunkiem 9.4.2 b) - zatacznik nr 6 SIWZ

Potwierdzenie, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej zgodnie z
opisanym warunkiem 9.4.3

Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej zgodnie z opisanym
warunkiem 9.4.3

Dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art.
24 ustawy.

Wykonawca, ktéry polega na zasobach innych podmiotéw sktada dokumenty o braku podstaw
4. do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotow. (dokumenty te zostaty okre$lone w pkt.
9.4.4 )

Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej,
zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4
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6. | Zaswiadczenie whasciwego Urzedu Skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.

Za$wiadczenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.

O$wiadczenie o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445)

13.2 Wszystkie kartki ztozonej oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane, a ilo$¢ kartek
wpisana do oferty cenowej. Nie spelnienie tego wymogu nie bedzie skutkowato
odrzuceniem oferty. Za kompletno$¢ ztozonej oferty, ktéra nie zostata ponumerowana
Zamawiajgcy nie bierze odpowiedzialnosci.

13.3 Dokumenty stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy w gérnym prawym rogu oznaczy¢
zapisem: ,Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa”, i musza by¢ dofaczone do
oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: ,Dokumenty stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa”; ponadto wraz z tymi dokumentami nalezy zalaczyc
uzasadnienie w formie opisowej, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

13.4 Wszystkie dokumenty sktadane z oferta i na wezwanie zamawiajacego, oprocz
pelnomocnictw, dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia wadialnego,
oéwiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i o$wiadczenia o
braku podstaw do wykluczenia, o$wiadczenia o udostepnieniu zasobow przez
podmiot trzeci musza by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej
,za zgodno$¢ z oryginatem” na kazdej stronie zawierajacej treS¢ przez Wykonawce
(osobe/osoby upowazniong do reprezentacji wykonawcy wymieniong w dokumencie
rejestracyjnym prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) lub pelnomocnika.

Pelnomocnictwa dotaczone do oferty musza by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii
pos$wiadczonej notarialnie.

O$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i o$wiadczenie o
braku podstaw do wykluczenia oraz o$wiadczenie podmiotu trzeciego o
udostepnieniu zasobéw musi by¢ ztozone w formie oryginatu.

13.5 Zamawiajacy wymaga by dokumenty sktadane z oferta i na wezwanie zamawiajacego
byty sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli oryginalny dokument zostat sporzadzony
w innym jezyku wymaga sie oprocz tego dokumentu ztozenia jego ttumaczenia na
jezyk polski.

14 Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow.

14.1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w
ustawie, prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajgcy dopuszcza forme
faksu i elektroniczna. Strona, ktéra otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub
e-mailem jest zobowigzana na zadanie strony przekazujacej dokument lub informacje,
do niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres e-mail i numer faksu
zostat podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupetniane
w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy sktada si¢ w formie pisemnej, a w przypadku
sktadania kopii dokumentéw musza one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym sktadanie oferty i
dokumentéw w tym uzupetnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za po$rednictwem
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faksu i e-maila uznaje sie za nieskuteczne jezeli w wyznaczonym terminie nie wptyng
dokumenty w formie pisemne;j.

14.2 Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sig¢ w jezyku polskim.

15 Wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami.

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania sie z Wykonawcami:
Do bezposredniego kontaktowania sig z Wykonawcami Zamawiajgcy uprawnia:
w godz: - poniedziatek 8:00 - 16:00,
- od wtorku do pigtku 7:00 - 15:00.
- p. Jerzy Kaleta (budynek UMiG II p., pok. nr 36A), tel. (41) 370 52 14,

15.2 Dodatkowe informacje dotyczace zamoéwienia mozna otrzyma¢ w godz. wskazanych
powyzej w siedzibie zamawiajacego. W ramach informacji telefonicznych
zamawiajacy nie udziela informacji wyjasniajacych zapisy SIWZ, telefonicznie
udzielane s3 jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak mozna zadac
pytanie do prowadzonego postgpowania, czy byto zadane pytanie na okreslony temat
i gdzie mozna znalez¢ udzielong odpowiedz.

16. Termin zwiazania z oferta.

Termin zwiazania oferta uptywa po 30 dniach od daty terminu sktadania ofert.

17. Wymagania dotyczace whniesienia wadium

17.1 Wadium w wysokosci:
Cze$¢1- 2 000,00 PLN (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
Cze$¢ 2 - 50 000,00 PLN (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100)

nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

17.2 Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

17.2.1. pieniadzu,

17.2.2. poreczeniach  bankowych  lub poreczeniach  spotdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, ztym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

17.2.3. gwarancjach bankowych;

17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

17.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.
9781 1240).

17.3. Dowdd wniesienia wadium w oryginale nalezy zataczy¢ do oferty jezeli wadium
zostato wniesione w formie nie pienigzne;j.

17.4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003
z dopiskiem ,Wadium" i znak sprawy: RSID.271.12.2019.ZP
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

17.5. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy,
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17.6.

17.7.

17.8.

ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktoremu
zwrécono wadium, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym
przez zamawiajacego.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli:

17.8.1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana odméwi podpisania umowy w
sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

17.8.2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

17.8.3. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 31 3a, 2
przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato
brak mozliwoéci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej.

17.8.4. zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

18.1.

18.2

18.3

18.4

18.5

Zamawiajacy zada¢ bedzie od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 10 % ceny ofertowej.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z
ponizszych form:
18.1.1. pieniadzu;
18.1.2. poreczeniach ~ bankowych lub  poreczeniach  spétdzielcze; kasy

oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

18.1.3. gwarancjach bankowych;
18.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

18.1.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na whiesienie zabezpieczenia w formach okreslonych
w art. 148 ust. 2 ustawy.

Termin waznoéci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze
uptyna¢ przed wygasnigciem zobowiazania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza
Wykonawca

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego.

W przypadku zabezpieczen sktadanych w formie pienigznej, Zamawiajacy ZWroci
70% wartoéci ztozonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
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zamo6wienia, natomiast pozostate 30% wartos$ci zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

19. Opis sposobu przygotowania ofert.
19.1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci
19.2. W ofercie nalezy okreéli¢ przedmiot zaméwienia w sposéb zgodny z wymaganiami
okreslonych w SIWZ.

19.3. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy
zachowanie poufnosci jej treéci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu
otwarcia ofert.

19.4. Na kopercie oferty nalezy zamie$ci¢ nastepujgce informacje:

Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocinskiego w Busku-Zdroju - etap
- dokonczenie robot
,Nie otwiera¢ przed 28.03.2019 r. godz. 10:15".

19.5. W przypadku braku ww. informacji Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za
zdarzenia wynikajace z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku sktadania oferty poczta lub poczta
kurierska za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

20. Miejsce i termin skladania ofert.

20.1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego - w Urzedzie Miasta i Gminy w
Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. Nr 3 (Biuro Obstugi Interesanta) w terminie
do dnia 28.03.2019 r. do godz. 10:00.

20.2. Oferta ztoZona po terminie zostanie zwrécona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert
21.1 Oferty zostana otwarte w siedzibie Zamawiajgcego - w Urzedzie Miasta i Gminy w
Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. Nr 25 w dniu 28.03.2019 r. o godz. 10:15.

21.2 Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert.

21.2 Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczace:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;
- firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach;

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych
informacji sktada oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej
samej grupy kapitatowe;j.

22. Sposoéb obliczenia ceny oferty

221 Oferta musi zawiera¢ ostateczna, sumaryczng cene obejmujgcg wszystkie koszty z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw (takze podatku od towar6ow i ustug)
oraz ewentualnych upustéw i rabatéw. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu
zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie dane z analizy przedmiaru robét,
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz wnioski wyptywajace z zalecanej do przeprowadzania wizji
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lokalnej w terenie. Przedmiar robét jest uzupetnieniem przedmiotu zamoOwienia i nie
moze stanowi¢ jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamodwienia.

22.2 W zwigzku z powyzszym cena oferty winna zawierat wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zaméwienia z uwzglednieniem ryzyka Wykonawcy, w tym takze oplaty
zwigzane z Kkosztem robocizny, materiatdw, pracy sprzetu, $rodkéw transportu
technologicznego niezbednego do wykonania roboét, koszt naktad6éw, prac i robot
nieprzewidzianych, a niezbednych do wykonania zamowienia oraz wszystkie inne
koszty, ktére beda musiaty by¢ poniesione przy wykonaniu zamoOwienia w zakresie
opisanym w dokumentacji i SIWZ.

22.3 Cena musi by¢ podana w ztotych polskich cyfrowo i stownie, w zaokragleniu do
drugiego miejsca po przecinku.

22.4 Jezeli w zaoferowanej cenie s towary ktorych nabycie prowadzi do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug (VAT) to wykonawca wraz z oferta sktada o tym informacje wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub éwiadczenie bedzie prowadzi¢ do
jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Nieztozenie przez Wykonawce informacji bedzie oznaczalo, ze taki obowigzek
nie powstaje

225 W okolicznosciach o ktérych mowa w pkt. 22.4 zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, ktory miathy
obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

22.6 W odniesieniu do Wykonawcéw, ktorych oferty nie podlegaja odrzuceniu komisja
dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt. Opis kryteriéw oceny Znaczenie
Cze$€1i2
1 Cena brutto 60%
2 Okres udzielonej gwarancji 20%
3 Doswiadczenie kierownika budowy 20%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriow moze uzyska¢ maksimum

100 pkt.
22.7 Punkty przyznawane za kryteria beda liczone wg nastepujacych wzorow:
Znaczenie Maksymalna
Lp. Kryterium procentowe | ilo$¢ punktow
kryterium jakie moze
otrzymacé
oferta
za dane
kryterium
Cena brutto 60 % 60 pkt
Liczba punktéw = Cn/Cb x 60
1 | gdzie:
- Cn - najnizsza cena spo$réd wszystkich ofert
nie odrzuconych
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- Cb - cena oferty badanej

- 60 wskaznik staty

Okres udzielonej gwarancji jakosci na 20% 20 pkt
wykonanie przedmiotu zamoéwienia
Za udzielenie gwarancji jako$ci na okres:
ponizej 36 miesiecy, oferta zostanie odrzucona
¢ 36 miesiecy, wykonawca otrzyma - 0 pkt.

2 e 48 miesiecy, wykonawca otrzyma - 10
pkt.

e 60 miesiecy, wykonawca otrzyma - 20
pkt.

Informacje na temat udzielonej gwarancji
nalezy poda¢ w formularzu ofertowym.

Doswiadczenie kierownika budowy w
petnieniu funkcji kierownika budowy/robét od
rozpoczecia do zakonczenia na inwestycjach:

20% 20 pkt

e CZESC 1 - zwiazanych z budows, przebudowa
lub remontem budynku,

o CZESC 2 - zwigzanych budows, przebudowa
lub remontem boisk/-a sportowych/-ego
zewnetrznych/-ego

w iloSci:

- 1 inwestycja, Wykonawca otrzyma 0,00 pkt,
3 |- 2 inwestycje, Wykonawca otrzyma 10,00 pkt,

- 3 inwestycje i wiecej, Wykonawca otrzyma
20,00 pkt.

Informacje nalezy wskaza¢ w zatqczniku nr 1b
do formularza ofertowego podajgc nazwe, date
zakoriczenia inwestycji oraz podmiot na rzecz,
ktérego  inwestycja  zostata  zrealizowana
(Zamawiajqcy).

Nie ztozenie wskazanego zatqcznika, bqdz nie
wskazanie ktérejkolwiek z wymaganych wyzej
informacji bedzie skutkowato nie przyznaniem
punktéw w niniejszym kryterium oceny ofert.

22.8 Zamawiajacy w odniesieniu do wykonawcy ktéry otrzymat najwigkszg ilo$¢ punktow
wezwie w ustawowym terminie do ztozenia dokumentéw w zakresie nie podlegania
wykluczeniu oraz spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu. Potwierdzenie
dokumentami wskazanych okoliczno$ci bedzie stanowi¢ podstawe dokonania wyboru
oferty tego wykonawcy.

23 Informacja o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

23.1 Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ w celu zawarcia umowy:

23.1.1. Kopie stosownych uprawniefi budowlanych wraz =z aktualnymi
zaéwiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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1.

23.1.2.

23.1.3.

23.14.

23.1.5.

jezeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowigzek (wazne na dzien
otwarcia ofert),

Liste pracownikéw wiasnych i podwykonawcow wykonujacych bezposrednio
roboty budowlane (nie dotyczy os6b nadzorujacych) wraz z oswiadczeniem,
7e okazane do wgladu kopie uméw o prace osob wymienionych na tej liscie s3
zgodne z prawda,

Umocowanie do podpisania umowy jezeli takie umocowanie nie wynika z
tresci ztozonej oferty.

Kosztorys ofertowy opracowany metoda szczegotowa. (Ceny poszczegélnych
pozycji kosztorysu musza by¢ cenami rynkowymi. Nie dopuszczalnym jest
przenoszenie ciezaru finansowego realizowanej inwestycji z okresu innego niz
zakres robot wykonywanych (pdzniejszego lub koncowego na okres
poczatkowy). Przedstawienie kosztorysu ofertowego w takiej konfiguracji z
uwagi na czesciowe fakturowanie bedzie traktowane jako préba wytudzenia
nienaleznego wynagrodzenia za wykonane roboty. Zamawiajacy ma prawo do
weryfikacji ztozonego kosztorysu na kazdym etapie realizacji umowy i zagdania
jego poprawienia do cen rynkowych w pozycjach spornych do wysokosci
minimalnych cen SEKOCENBUD.

Powyzsza weryfikacja nie moze powodowal zmiany zaoferowanej ceny i
bedzie stosowana wytgcznie w sytuacjach spornych przy ustaleniu wartosci w
harmonogramie finansowo rzeczowym realizowanej inwestycji od ktérego
uzaleznione jest dokonywania cze$ciowej zaptaty za roboty wykonane.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét z uwzglednieniem terminéw
wykonania, ktory zawiera¢ bedzie:

—  okres realizacji i zakres czynno$ci przygotowawczych,

—  kolejno$¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia 1 zakonczenia
poszczegblnych etapéw lub elementow rob6t (rozumiane jako rozdziaty i
podrozdziaty kosztoryséw ofertowych) z podaniem ich zakresu i wartoSci
netto/brutto zgodnych z oferta wraz z uwzglednieniem terminéw i zakresu rzeczowo-
finansowego przedmiotéw odbioru czesciowego i koficowego.

23.2 Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamOwienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamowienia, sg
zobowiazani przyja¢ nastgpujacg forme prawng: umowa konsorcjum. W tym celu
przed podpisaniem umowy o niniejsze zamowienie, s3 oni zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu stosowne porozumienie (umowe).

24. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do treSci zawieranej
umowy w_sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér
umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umowe w
sprawie zamoéwienia publicznego na takich warunkach. ’

Okresla wzoér umowy stanowigcy zatacznik nr 7 do SIWZ.

25. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zawartej umowy w nastepujacych okolicznosciach;
Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okoliczno$ciach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot,
moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza
sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z
projektantem zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego ktory
korzysta z opinii inspektora nadzoru.

w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokot
rob6t zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacjg na te roboty.

koniecznoséci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do
prawidlowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

koniecznoé¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, a
zmiany te uniemozliwia przekazanie obiektu do uzytkowania.

Koniecznoé¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie kolizji,

W przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowoduja wzrost kosztow, roboty te
beda traktowane jako dodatkowe i Zamawiajacy sporzadzi aneks na wykonanie
robo6t dodatkowych.

Rozliczenie robét zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastgpuje w oparciu o
czynniki cenotwoércze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W
przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiatow lub urzadzen przyjmuje
sie za prawidtowe $rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud
dla woj. $wietokrzyskiego lub udokumentowang najnizsza ceng z trzech
poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robot
dodatkowych lub wystapienia okolicznodci skutkujacych zmiang wynagrodzenia na
warunkach okre$lonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

1)
2)

3)

4)
5)

Rezygnacji z cze$ci zakresu robot do wykonania

Braku koniecznosci wykonania rob6t wyniktych z biedéw stwierdzonych w
dokumentacji projektowej

Modyfikacji przedmiotu zamodwienia w zwigzku z wystapieniem robot
dodatkowych lub powtarzajacych za roboty zaniechane

Jezeli warto$¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

Zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt. 1) - 4) nastepuje w oparciu o
kosztorys ofertowy.

3. Zmiana terminu, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu ktéry wymaga akceptacji
Zamawiajacego nastapi w nastepujacych okoliczno$ciach;

1)
a)

7Zmiana terminu przewidzianego na zakorczenie robot, tj.:

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegoblnosci:

- dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposéredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku,
uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych (bedg brane pod uwage
ostatnie dwa lata wstecz);

- uniemozliwiajace kontynuacje rob6t z uwagi na uwarunkowania techniczna
wynikajace z technologii opisanej w dokumentacji projektowej
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b) konieczno$é usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t o czas
niezbedny do ich usunigcia.

¢) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

e) wykopalisk archeologicznych lub niewypatow uniemozliwiajgcych wykonanie

dalszych robot

f) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci;

e przekroczenia zakreSlonych przez prawo termin6w wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.

e odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

g) Skrocenie terminu realizacji zakresow cze$ciowych oraz terminu koncowego.

h) Zmiana terminéw czastkowych bez zmiany terminu konicowego jest dopuszczalna w
okoliczno$ciach niespowodowanych dziatalnoscig Wykonawcy.

Zmiany materiatowe, dopuszcza sie¢ wprowadzenie zmiany materialow i urzadzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze;

a) spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujgcych przepiséw (nastgpca zmienianego materiatu lub urzadzenia).

¢) Zmiana materiatdw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od
przyjetych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostepno$¢ na rynku materiatu
lub urzadzenia oferowanego.

d)  zmiana materiatéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od
przyjetych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, pod warunkiem
iz niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.

Dokonanie zamiany kierownika budowy (robét) na osobg o kwalifikacjach wymaganych

w SIWZ oraz zmiane os6b zatrudnionych na umowg o prace.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian poza zapisami ustawy ktore
przed wprowadzeniem do umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy Z
wyltaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu
wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

26. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacej Wykonawcy w toku

postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Wykonawcom oraz innym osobom, ktorych interes doznat uszczerbku w wyniku naruszenia

przez zamawiajgcego przepisow ustawy, przystuguje prawo wniesienia Odwotania do
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej na zasadach okres$lonych w dziale VI ustawy dla
postepowan o wartosci mniejszej od kwoty o ktérej mowa w art.11 ust. 8 ustawy. Na
orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje

skarga do sadu.
Ponadto Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotfania

poinformowa¢ zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej lub
czynnoéci zaniechanej do ktérej byt zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie.

27.Klauzula informacyjna dotyczaca RODO
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Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
7 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informujg, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy

Busko-Zdrdj ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrdj, tel. 41 370 52 80;

inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miasta i Gminy w Busku-

Zdroju jest Pani Katarzyna Irla-Sztefko, kontakt: iod@umig.busko.pl, tel. 41 370

52 60%

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamOwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 .

poz. 15791 2018);

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakornczenia postepowania o udzielenie zaméwienia lub na

okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze

$rodkow UE;

obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w

spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

ok,
)

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

—~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaénienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajacego istnieje obowiazek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowiefl umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

*++ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze §rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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Zataczniknr: 1 Formularz oferty

Zatacznik nr: 1a  O$wiadczenie o podwykonawcach
Zatacznik nr: 1b - Wykaz 0s6b do punktaciji
Zalaczniknr: 2 O$wiadczenie o niezaleganiu

Zatacznik nr: 3 O$wiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu
w postepowaniu

Zataczniknr: 4 O$wiadczenie wykonawcy o wykluczenia

Zataczniknr: 5 Oswiadczenie o przynaleznoéci do grupy kapitatowe;j
Zataczniknr: 6 Wykaz oséb ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
Zataczniknr: 7 Wzor umowy

Zatacznik nr: 8 Wykaz robot budowlanych

Zataczniknr: 9 Przedmiar

Zatacznik nr: 10 Dokumentacja projektowa

Zatacznik nr: 10a Dokumentacja projektowa zamienna

Zatacznik nr: 10b Projekt wykonawczy budowy monitoringu wizyjnego na terenie stadionu
sportowego

Zatacznik nr: 11 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Zatacznik nr: 12 Inwentaryzacja wykonanych robot

Busko-Zdroj, marzec 2019 .

ZATWIERDZ
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