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Część III: Opis przedmiotu zamówienia 

Kontrakt I Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój” w ramach Funduszu 

Spójności, pn. Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Busko-Zdrój – etap I, II i III 

Część III C: Dokumentacja Projektowa 
 (Część III C zawiera 4 strony + załączone według spisu 
z Części III C dokumentacje, które zawierają 520 stron) 
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DOKUMENTACJA W ZAKRESIE UWZGLĘDNIAJĄCYM SPECYFIKĘ ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
UWAGA: Nazwy własne użyte w Dokumentacji Projektowej nie są wiążące i można 
zastosować urządzenia/materiały równoważne, które spełniają wymagania określone 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i nie 
gorsze niż materiały nazwane. Wszelkie koszty związane z ewentualnym 
wprowadzeniem powyższych zmian ponosi Wykonawca. 
 
 
Następujące opracowania zostały wykonane i są dołączone do SIWZ: 

Numer 
dokument-

tacji 

Nazwa 
pliku 

elektro-
nicznego 
dokumen-

tacji 

Nazwa dokumentacji 

ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków,   przepom-
pownie P-1, P-2, P2, P3 w m. Łagiewniki, gmina Busko-Zdrój 

TEMAT 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój 
– Etap I, II i III 

OBIEKT 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój 
– Etap I, II i III 

STADIUM Projekt budowlany 

AUTOR Biuro Projektowo-Wdrożeniowe „MOOR-2” 
Kielce 

DATA WYKONANIA październik 2004 
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POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ Decyzja AB-0550/132/08 z dnia 12.02.2009 r.

TEMAT 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – 
Zdrój – Etap I, II i III 

OBIEKT 
Przyłącze kabloew do zasilania w energię 
elektryczną przepompowni ścieków P-1, 
P-2, P2 i P3 

STADIUM Projekt budowlany  

AUTOR Biuro Projektowo-Wdrożeniowe „MOOR-
2” Kielce 

DATA WYKONANIA październik 2004 
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POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ Decyzja AB-0550/132/08 z dnia 12.02.2009 r
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Numer 
dokument-

tacji 

Nazwa 
pliku 

elektro-
nicznego 
dokumen-

tacji 

Nazwa dokumentacji 

ETAP II: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi w m. Chotelek, gmina Busko-Zdrój 

TEMAT 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój 
– Etap I, II i III 

OBIEKT Kanalizacja sanitarna z przyłączami w m. 
Chotelek, gmina Busko-Zdrój 

STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy 
AUTOR PROJ-EKOL S.C. Kielce 
DATA WYKONANIA maj 2005 
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POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ Decyzja AB-0550/130/08 z dnia 12.02.2009 r.

TEMAT 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – 
Zdrój – Etap I, II i III 

OBIEKT 

Projektowane zasilanie w energię 
elektryczną pompowni ścieków PS-1, PS-
2, PS-3 dla wsi Chotelek, gm. Busko-
Zdrój 

STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy 
AUTOR PROJ-EKOL S.C. Kielce 
DATA WYKONANIA kwiecień 2004 
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POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ 

Decyzja AB-0550/130/08 z dnia 12.02.2009 
r. 

ETAP III: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi w Mikułowicach, Kolonia Wschodnia, Kolonia Zachodnia,  Nowy 
Folwark, gmina Busko-Zdrój 

TEMAT 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój 
– Etap I, II i III 

OBIEKT 

Kanalizacja sanitarna z przyłączami w 
Mikułowicach, Kolonia Wschodnia, Kolonia 
Zachodnia, Nowy Folwark, gmina Busko-
Zdrój 

STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy  
AUTOR PROJ-EKOL S.C. Kielce 
DATA WYKONANIA maj 2005 
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POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ Decyzja AB-0550/131/08 z dnia 12.02.2009 r.
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Numer 
dokument-

tacji 

Nazwa 
pliku 

elektro-
nicznego 
dokumen-

tacji 

Nazwa dokumentacji 

TEMAT 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – 
Zdrój – Etap I, II i III 

OBIEKT Pompownia PS-1 w Mikułowicach 
STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy 
AUTOR PROJ-EKOL S.C. Kielce 
DATA WYKONANIA marzec 2005 
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POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ Decyzja AB-0550/131/08 z dnia 12.02.2009 r

TEMAT 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – 
Zdrój – Etap I, II i III 

OBIEKT Pompownia PS-2 w Mikułowicach 
STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy 
AUTOR PROJ-EKOL S.C. Kielce 
DATA WYKONANIA marzec 2005 
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POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ Decyzja AB-0550/131/08 z dnia 12.02.2009 r

TEMAT 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – 
Zdrój – Etap I, II i III 

OBIEKT Pompownia PS-3 w Mikułowicach 
STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy 
AUTOR PROJ-EKOL S.C. Kielce 
DATA WYKONANIA marzec 2005 
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TEMAT 
Rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – 
Zdrój – Etap I, II i III 

OBIEKT Pompownia PS-4 w Mikułowicach 
STADIUM Projekt budowlano-wykonawczy 
AUTOR PROJ-EKOL S.C. Kielce 
DATA WYKONANIA marzec 2005 
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POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ Decyzja AB-0550/131/08 z dnia 12.02.2009 r

 



 

 
 
 
NAZWA OBIEKTU 

 
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI 
SANITARNEJ W GMINIE BUSKO – ZDRÓJ – ETAP I, II I III 
 

 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Busku-Zdroju 
 

 
 
 
NAZWA I KODY 
WEDŁUG WSPÓLNEGO 
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
(CPV) 

 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH :   45232400 - 6 - Y 006 – 6 
 
Przygotowanie terenu pod budowę                                                       45100000 – 8 
Roboty ziemne                                                                                           45111 
Roboty rozbiórkowe                                                                                   45111 
Roboty w zakresie rekultywacji terenu                                                       45112 
Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, 
inzynieria lądowa i wodna                                                                       45200000 – 9 
Roboty w zakresie sieci kanalizacyjnych                                                    45232 
Roboty drogowe                                                                                          45233 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów  
do odprowadzenia ścieków                                                                      45232440-8 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych isterowania                              45310 
 

NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju 
ul. Łagiewnicka 25 
28-100 Busko-Zdrój 

 
SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
Nr 

dokumentacji 
 

Nazwa dokumentacji 
Nazwa i adres podmiotu 

który wykonał 
dokumentację 

Nazwiska i imiona 
autorów dokumentacji 

Data 
opracowania 
dokumentacji 

 
1. 

Kanalizacja sanitarna z przyłączami do 
budynków, przepompownie ścieków P-
1, P-2, P2 i P3 w m. Łagiewniki 

Biuro Projektowo-
Wdrożeniowe „MOOR-2” 
Kielce 

 
mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
tech.     Jerzy Dalmata 

 
 

październik 2004 

 
2. 

Przyłącze kablowe do zasilania w 
energię elektryczną przepom-powni 
ścieków P-1, P-2, P2 i P3 

Biuro Projektowo-
Wdrożeniowe „MOOR-2” 
Kielce 

 
mgr inż. Janusz Ambroziewicz 
tech.     Stanisław Ambroży 

 
 

październik 2004 

 
3. 

Kanalizacja sanitarna z przyłączami 
w m. Chotelek, gmina Busko-Zdrój 

 
PROJ-EKOL S.C. Kielce 

 
inż.        Henryk Zamiela 
mgr inż. Wacław Nalepa 
 

 
 

maj 2005 

 
4. 

Projektowane zasilanie w energię 
elektryczną pompowni ścieków PS-
1, PS-2, PS-3 dla wsi Chotelek, gm. 
Busko-Zdrój 

 
PROJ-EKOL S.C. Kielce 

 
inż.        Tadeusz Konieczny 
mgr inż. Tomasz Chyb 
mgr inż. Jeremi Włodarczyk 
 

 
 

lipiec 2005 

 
5. 

Kanalizacja sanitarna z przyłączami 
w Mikułowicach, Kolonia 
Wschodnia, Kolonia Zachodnia, 
Nowy Folwark, gmina Busko-Zdrój 

 
PROJ-EKOL S.C. Kielce 

 
inż.        Henryk Zamiela 
mgr inż. Wacław Nalepa 
 

 
 

lipiec 2005 

 
6. Pompownia PS-1 w Mikułowicach 

 
PROJ-EKOL S.C. Kielce 

 
inż.        Józef Bałaga 
mgr inż. Andrzej Zieliński 
 

 
marzec 2005 

 
7. Pompownia PS-2 w Mikułowicach 

 
PROJ-EKOL S.C. Kielce 

 
inż.        Józef Bałaga 
mgr inż. Andrzej Zieliński 
 

 
marzec 2005 

 
8. Pompownia PS-3 w Mikułowicach 

 
PROJ-EKOL S.C. Kielce 

 
inż.        Józef Bałaga 
mgr inż. Andrzej Zieliński 
 

 
marzec 2005 

 
9. Pompownia PS-4 w Mikułowicach 

 
PROJ-EKOL S.C. Kielce 

 
inż.        Józef Bałaga 
mgr inż. Andrzej Zieliński 
 

 
marzec 2005 
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