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WOJ. swietokrzyskie

Ogtoszenie nr 522659-N-2017 z dnia 2017-06-01 r.

Burmistrz Miasta i Gminy: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spojnego
systemu $ciezek rowerowych/ciagéw pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrdéj etap
I w ramach zadania pn. ,,Poprawa jakosci powietrza w uzdrowisku Busko-Zdréj poprzez
dzialania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury o$wietleniowej”

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiazkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze srodkéw Unii

Europejskiej

Nazwa projektu lub programu

O zamoéwienie mogg ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalno$¢, lub dzialalnosé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaly zamoéwienie, obejmuje spoleczng i zawodowy integracj¢ oséb bedacych

czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej
kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0s6b zatrudnionych

przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Poste;powaﬁie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspdélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postgpowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz

z danymi do kontaktow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspdélnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania post¢powania wspélnie z zamawiajacymi z innych

panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo

zamoOwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy, krajowy numer identyfikacyjny

52369500000, ul. ul. Adama Mickiewicza 10, 28100 Busko-Zdrdj, woj. swietokrzyskie,

panstwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.umig.busko.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskaé¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub

formatéw plikow, ktore nie sa ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkow miedzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych pafstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajgcych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie
bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy zamowienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):
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I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dost¢p do dokumentéw z post¢powania mozna
uzyska¢ pod adresem (URL)

Tak

http://bip.umig.busko.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych

warunkow zamowienia
Tak
http://bip.umig.busko.pl

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna

uzyska¢ pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposéb:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszcezenie do udzialu w
post¢powaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposéb:

Postgpowanie o udzielenie zamdowienia, z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w ustawie,

prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemne;.

Adres:
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Urzad Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdr¢j, pok. nr

3 (Biuro Obstugi Interesanta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw
plikow, ktére nie sg ogdlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy spdjnego systemu sciezek rowerowych/ciagdw pieszo-rowerowych na
terenie Miasta Busko-Zdroj etap I w ramach zadania pn. ,,Poprawa jakosci powietrza w
uzdrowisku Busko-Zdréj poprzez dziatania w obszarze ekologicznego transportu i
infrastruktury o$wietleniowe;j”

Numer referencyjny: RSID.271.21.2017.ZP

Przed wszczeciem post¢gpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Ushugi
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cze¢Sciowych
Zamodwienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé w
odniesieniu do:
wszystkich czesci
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup

czesci:

Maksymalna liczba cz¢$ci zamoéwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zaméwienie
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jednemu wykonawcy:

2

I1.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: I.1. Przedmiotem zamdwienia 1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie
dokumentacji projektowej budowy spojnego systemu $ciezek rowerowych/ciggéw pieszo-
rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrdj etap I w ramach zadania pn. ,,Poprawa jakosci
powietrza w uzdrowisku Busko-Zdréj poprzez dziatania w obszarze ekologicznego transportu i
infrastruktury o$wietleniowej”. 2. Wykonawca, opracowujacy dokumentacje projektows
stanowigcg przedmiot niniejszego postepowania, musi oprzeé si¢ na wszystkich
obowigzujacych przepisach dotyczacych budowy drdg publicznych i drog rowerowych
okreslajacych standardy tych drog. 3. Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji
projektowej budowlano-wykonawczej z podzialem na nast¢pujace zadania inwestycyjne: a)
Zadanie Nr 1: budowa sciezki rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego w ulicy Starkiewicza,
1-ego Maja, Rehabilitacyjnej w Busku-Zdroju i w ul. Strazackiej w Zbludowicach. Szacowana
dhugosc $ciezek do zaprojektowania wynosi 2,5 km w tym taczna dtugosé odcinkow $ciezki, na
ktore ma zosta¢ opracowana dokumentacja projektowa celem uzyskania decyzji: - o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wynosi ok. 0,6 km , - o pozwoleniu na
budowe/zgloszeniu robdt budowlanych wynosi ok. 1,9 km. Powyzsze dane maja charakter
orientacyjny i podczas prac projektowych moga ulec zmianie. b) Zadanie Nr 2: budowa $ciezki
rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego w ulicach: Rokosza, przedtuzenie ulicy Rokosza,
Warynskiego ( na odcinku od ulicy Miynskiej do DW 973 oraz na odcinku od ul. Lipowej do
ul. Mickiewicza), Kusocinskiego i Lipowej w Busku-Zdroju. Szacowana dlugos¢ sciezek do
zaprojektowania wynosi 3,6 km w tym tgczna dtugosé¢ odcinkdw $ciezki, na ktdre ma zostaé
opracowana dokumentacja projektowa celem uzyskania decyzji: - o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wynosi ok. 1,2 km , - o pozwoleniu na budowe/zgloszeniu robot
budowlanych wynosi ok. 2,4 km. Powyzsze dane majg charakter orientacyjny i podczas prac
projektowych mogg ulec zmianie. 4. Zakres przedmiotu zamowienia: 1) opracowanie

projektow budowlano-v&ykonawczych wielobranzowych oddzielnie dla poszczegoélnych
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odcinkdw ulic po 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie
ogdlnodostgpnym pdf i dwg, z uwzglgdnieniem wymogow stawianych przez organy wiasciwe
do wydania stosownych decyzji administracyjnych, zgodnie z: a) Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r. poz. 462),
b) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunk6w posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2004r. poz. 463), ¢) Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.); d)
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124); e) Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U z 2013r.
poz. 687; zm.: Dz. U z 2014r. poz. 40 oraz z 2015r. poz. 1211). 2) opracowanie przedmiarow
robot dla projektow budowlano-wykonawczych wielobranzowych poszczegdlnych odcinkow
ulic po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie
ogolnodostepnym pdf lub arkuszu kalkulacyjnym, 3) opracowanie kosztorysow inwestorskich
dla projektow budowlano-wykonawczych wielobranzowych poszczegdlnych odcinkéw ulic
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) - po 1 egz. w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie ogélnodostepnym pdf, lub arkuszu
kalkulacyjnym. 4) opracowanie operatéw wodno- prawnych wielobranzowych i uzyskanie
pozwolen wodno-prawnych, lub dokonanie stosownych zgtoszen. 5) opracowanie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wers]ji elektronicznej w formacie ogdlnodostgpnym pdf, 6) uzyskanie na swoj koszt decyzji
srodowiskowej, jezeli jest wymagana wraz z opracowaniem kompletnego wniosku wraz z
zalacznikami, oraz raportu oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, 7) uzyskanie na

swoj koszt decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego w przypadku koniecznosci
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uzyskania takiej decyzji dla poszczegblnych odcinkow ulic, 8) uzyskanie na swoj koszt
wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, sprawdzen, opracowan,
zatwierdzen i pozwolen umozliwiajacych kompleksows realizacje inwestycji oraz uzyskanie
decyzji ZRID i pozwolenia na budowe, 9) opracowanie projektow podziatu dziatek (okoto 100
dziatek) zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 687; zm.: Dz. U z
2014r. poz. 40 oraz z 201 5r. poz. 1211), 10) opracowanie projektéw docelowej organizacji
ruchu z zatwierdzeniami oraz docelowej organizacji ruchu z zatwierdzeniami - po 3 egz. w
wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formancie ogélnodostepnym pdf, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, 11) opracowanie map do celow
projektowych, oraz ich aktualizacja na dzien sktadania wniosku o pozwolenie na realizacje
inwestycji drogowej i pozwolenia na budowe, podziat dziatek, operaty, uzgodnienia itp.
Zamawiajacy informuje, ze mapy do celéw projektowych na terenie powiatu Busko-Zdrdj majg
klauzulg waznosci na okres 6 miesigcy od daty przyjecia ich do zasobow geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, 12) opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji, 13) uzgodnienie z
Zamawiajacym rozwigzan materiatowych, konstrukcyjnych i technologicznych dla
zastosowanych rozwigzan projektowych, 14) udziat w ramach wynagrodzenia, w spotkaniach
roboczych oraz konsultacjach z Zamawiajgcym (w siedzibie Zamawiajacego) w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia. 5. Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego
wielobranzowego musi obejmowac¢: a) Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej, b)
Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej dotyczacy sieci kanalizacji deszczowej,
drenazu drogowego, wraz przytaczami kanalizacji deszczowej zakoficzonymi wpustami
ulicznymi oraz urzadzeniami podczyszczajagcymi w postaci zintegrowanych separatoréw
ropopochodnych, c¢) Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej dotyczacy usuniecia
kolizji z infrastrukturg podziemna tj. sieciami kanalizacji sanitarnej i uzdrowiskowe;j
(pokapielowa), sieciami wodociaggowymi i sieciami gazowymi, d) Projekt budowlano-
wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy budowy i przebudowy linii kablowej o$wietlenia
ulicznego oraz przebudowy kolidujacych napowietrznych i kablowych linii energetycznych
bedacych w zarzadzie PGE Rejon Energetyczny Busko. e) Projekt budowlano-wykonawczy
branzy telekomunikacyjnej dotyczacy przebudowy kolidujacych napowietrznych i kablowych

linii telekomunikacyjnych i swiattowodowych, f) uzyskanie wszelkich uzgodnien i warunkow
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technicznych dot. m.in. infrastruktury podziemnej i naziemnej. 6. Wstepne warunki do
opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej: 1) konstrukcja Sciezki
rowerowej - preferowana nawierzchnia kostka brukowa bezfazowa lub beton asfaltowy AC8S,
2) odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni pasa drogowego poprzez zaprojektowanie
sieci kanalizacji deszczowej i drenazu drogowego, wraz przylaczami kanalizacji deszczowe]
zakonczonymi wpustami ulicznymi oraz urzadzeniami podczyszczajacymi w postaci
zintegrowanych separatoréw ropopochodnych, 3) o$wietlenie ciggéw rowerowych i pieszo-
rowerowych poprzez zaprojektowanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z poprawa
os$wietlenia na skrzyzowaniach z drogami publicznymi, 4) zaprojektowanie przebudowy
istniejacych skrzyzowan z drogami (ulicami) publicznymi i wewnetrznymi z uwzglednieniem
bezkolizyjnego ruchu pojazdéw, pieszych oraz rowerzystow, zastosowania bezpiecznych
przejs¢ dla pieszych (typu azyl) oraz $luz rowerowych, paséw dla rowerow itp., w tym przede
wszystkim dostosowania do parametréw technicznych wynikajacych z rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, 5) zaprojektowanie
zadaszonych stacji rowerowych i parkingdéw wyposazonych w stojaki i wieszaki dla rowerdw
oraz zadaszone boksy do przechowywania rowerdéw. 6) Zamawiajgcy wymaga, aby
rozwigzania projektowe uwzglednialy oraz zapewnialy: a) wszystkie niezbedne przebudowy
istniejacych skrzyzowan z drogami publicznymi i wewngtrznymi, zjazdow indywidualnych
oraz publicznych, dojs¢ pieszych w tym wejs¢ na posesje, dziatki lub do budynkow
przylegtych do projektowanej sciezki b) wszystkie niezbgdne przebudowy lub budowy
drogowych obiektow inzynierskich tj. przepustow, kladek, mostow itp. w tym réwniez
obiektow inzynierii wodnej jak rowy otwarte oraz odcinki rowow krytych, wylotow
kanalizacyjnych oraz kanatow. c) szerokos¢ wydzielonej $ciezki rowerowej powinna wynosi¢
2,0-2,5 m, natomiast w przypadku ciggu pieszo-rowerowego szerokos¢ powinna wynosi¢
3,5-4,0 m, dopuszcza si¢ odstepstwa, jednak na kazde takie odstgpstwo Zamawiajacy musi
udzieli¢ zgody, d) regulacj¢ wysokosciowa oraz ewentualng przebudowe lub wymiane wlazow
kanalizacyjnych, zasuw, hydrantéw lub innych elementéw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego zlokalizowanych na trasie $ciezki rowerowej, ) zastosowanie elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego jak bariery, porgeze itp. w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych, f) usuniecie kolizji z ewentualng przebudows sieci (podziemnej i

napowietrznej) i innych elementéw infrastruktury znajdujacej sie w obrebie opracowania, g) w
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przypadku wystapienia kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacymi sieciami
podziemnymi i naziemnymi oraz innymi obiektami do obowigzkéw Wykonawcy niniejszego
zamOwienia nalezy opracowanie projektu zabezpieczenia danej sieci, obiektu lub usunigcia
kolizji. h) Przy projektowaniu i ustalaniu zakresu kolizji uwzgledni¢ nalezy przepisy ustaw z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z p6zn. zm.), w
szczegOlnosci przepisy art. 32, 38 i 39 tej Ustawy. W zwigzku z powyZszym na etapie
uzgodnien nalezy informowac gestorow sieci, iz ich wymagania bedg uwzgledniane zgodnie z
wyzej cytowanymi zapisami ustawowymi. Ponadto Wykonawce niniejszego zaméwienia
zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajgcego o warunkach stawianych przez gestoréw
sieci. Wymagania gestorow sieci wykraczajgce poza zakres wynikajacy z kolizji danej sieci z
projektowanym ukladem drogowym, muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed
przystapieniem do prac projektowych. i) inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z projektowanym
przebiegiem Sciezki rowerowej. 7. Wykonawca zobowiazany bedzie do dolgczenia do
dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. 8. Dokumentacje projektowa nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapisami
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, uzyskanymi decyzjami lokalizacji
inwestycji celu publicznego, warunkami technicznymi (z uwzglednieniem zmian w przepisach
w trakcie realizacji zamowienia), a w szczegdlnosci: - ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw art. 29 ust. 1-3 i art. 30 ust. -5 ustawy - ustawg z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 9. Kompletna
dokumentacja projektowa objeta przedmiotem zamdwienia musi umozliwiaé przeprowadzenie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wylonienie wykonawcy robét zgodnie z
ustawg Prawo zamoéwien publicznych. 10. Opracowana dokumentacja projektowa bedzie
stuzyla do opisania przedmiotu zamdéwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na roboty budowlane. Wykonawca nie moze wskazywaé¢ w dokumentacji
projektowej (w szczegdlnosci w specyfikacjach technicznych) nazw wiasnych produktow badz
producentéw dotyczacych okreslonych modeli, systemow, elementéw, materiatow, urzadzen
itp. 11. Zakres prac projektowych z uwzglednieniem warunkéw zagospodarowania terenu: 11.1

Zadanie 1 1) Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy Starkiewicza w Busku-Zdroju na
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odcinku od skrzyzowania z DW Nr 973 do skrzyzowania z ul. Grotta dtugosci okoto 960m,
zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 209 obreb 13 Busko-Zdrdj i nr 5/2 obreb 14
Busko-Zdréj, z uwzglgdnieniem: - przebudowe istniejacej jezdni, chodnikow, zjazdow
indywidualnych, zatok autobusowych i poboczy w zakresie warstw konstrukcyjnych,
parametrow technicznych jak rowniez korekty wysokosciowej niwelety. - uporzadkowanie
gospodarki wodami opadowymi z przylegtej zlewni miejskiej poprzez budowe sieci kanalizacji
deszczowej dtugosci okoto 450,0m, przebudowe istniejgcego rowu melioracyjnego oraz
budowe kolektora zbiorczego na dtugosci okoto 270,0m dla wéd opadowych z ulic Grotta,
Korczynskiej, 1 —ego Maja, Ceglanej i terendéw przewidzianych pod zabudowe w ramach
MPZP. - przebudowe istniejacej linii kablowej o$wietlenia ulicznego na dtugosci okoto
960,0m, - przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemne;j jak sieci
wodociggowe, sieci kanalizacyjne, gazowe, energetyczne telekomunikacyjne itp, -przebudowe
skrzyzowan z drogami publicznymi, (ulica Rokosza, Rehabilitacyjna, Rzewuskiego, 1-ego
Maja, oraz ul. Korczynska) - docelowa zmiana organizacji ruchu. 2) Sciezka rowerowa w pasie
drogowym ulicy Rehabilitacyjnej w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyzowania z ul.
Starkiewicza do skrzyzowania z ul. Zdrojowg dtugosci okoto 730m, zlokalizowana na
dziatkach ewidencyjnych nr 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 639 i 87/4 obrgb 14 Busko-Zdr6j z
uwzglednieniem: - przebudowe jezdni, budowe i przebudowe chodnikow, zjazdow
indywidualnych na istniejgcym odcinku ulicy, w zakresie warstw konstrukcyjnych, parametréw
technicznych jak rowniez korekty wysokosciowe;j, - rozbudowe ulicy Rehabilitacyjnej na
dtugosci okoto 380,0m poprzez budowg tgcznika z ul. Zdrojowg w tym jezdnia szer. 5,5m,
jednostronny chodnik, zjazdy indywidualne, mur oporowy na odcinku budynku Szkolno-
Wychowawezego ,,GORKA”, - przebudowe istniejacego ciagu komunikacji pieszej wraz ze
schodami terenowymi na os. GORKA, - budowe sieci kanalizacji deszczowej na dtugosci
okoto 680,0m, - budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego na dtugosci okoto 720,0m, -
przebudowe skrzyzowan z drogami publicznymi i wewngtrznymi, z uwzglednieniem
opracowanych dokumentacji projektowych, - docelowa zmiana organizacji ruchu. 3) Sciezka
rowerowa w pasie drogowym ulicy 1-ego Maja w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyzowania z
ul. Starkiewicza do skrzyzowania z ul. Rzewuskiego dtugosci okoto 450m zlokalizowana na
dziatkach ewidencyjnych nr 566 obreb 9 Busko-Zdréj z uwzglednieniem: - przebudowe jezdni,
obustronnych chodnikow, zjazdéw w zakresie warstw konstrukcyjnych, parametréw

technicznych jak rowniez korekty wysokosciowej, - budowe sieci kanalizacji deszczowej
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dtugosci okoto 930,0m, na odcinku od skrzyzowania z ul. 12 Stycznia do skrzyzowania z ul.
Starkiewicza wraz z wylotem kanalizacyjnym i podczyszczalnia wod deszczowych -
przebudowe istniejacej linii kablowej o§wietlenia ulicznego dtugosci okoto 430,0m, - docelowa
zmiana organizacji ruchu. 4) Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy Strazackiej w
Zbludowicach na dtugosci okoto 380m zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 664
obreb 43 Zbludowice z uwzglgdnieniem: - przebudowe zjazdow na istniejgcym odcinku ulicy, -
docelowa zmiana organizacji ruchu. 11.2 Zadanie 2: 1) Sciezka rowerowa w pasie drogowym
ulicy Lipowej w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyzowania z ul. Rokosza do skrzyzowania z
ul. Warynskiego oraz na terenie Parku Zdrojowego dlugosci okoto 750m zlokalizowana na
dziatkach ewidencyjnych nr 91/1 i 202 obrgb 13 Busko-Zdroj, z uwzglednieniem: -
przebudowe istniejacego ciagu pieszego na ciag pieszo-rowerowy w tym wykonanie odcinka
wydzielonej $ciezki rowerowej na terenie Parku Zdrojowego, - przebudowe oswietlenia
ulicznego, - docelowa zmiana organizacji ruchu. 2) Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy
Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyzowania z ul. Lipowa do skrzyzowania z ul.
Warynskiego dlugosci okoto 970m zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 207/1, 207/2,
201/1, obreb 13 Busko-Zdroj z uwzglednieniem: - przebudowg jezdni, przebudowe chodnikow,
zjazdow na istniejgcym odcinku ulicy, - rozbudowe ulicy Rokosza (obejmujacg dziatki nr ewid.
256/5,267/11267/2 obrgb ewid. nr 12 Busko-Zdréj, na odcinku dtugosci okoto 550m do ul.
Warynskiego w tym jezdnia szer. 5,5m, jednostronny chodnik, sciezka rowerowa oraz zjazdy
indywidualne, - rozbudowe ulicy Rokosza na odcinku dtugos$ci okoto 250m do ul. Solankowe;j
w tym jezdnia szer. 5,5m, jednostronny chodnik, $ciezka rowerowa oraz zjazdy indywidualne, -
przebudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku 340,0m, oraz rozbudowg sieci
kanalizacji deszczowej wraz z drenazem drogowym na odcinkach o tacznej dtugosci 835,0m
obejmujacych rozbudowg ulicy Rokosza, - budowe linii kablowej o§wietlenia ulicznego na
odcinku okoto 1100,0m, - przebudowe skrzyzowan z drogami publicznymi i wewnetrznymi, -
docelowa zmiana organizacji ruchu. 3) Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy
Warynskiego w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyzowania z ul. Mlynska do skrzyzowania z
DW Nr 973 oraz na odcinku od ulicy Lipowej do ul. Mickiewicza o tacznej dtugosci okoto
945m zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 266/2 obreb 12 Busko-Zdroj, nr 197 obreb
13 Busko-Zdréj nr 91/1 1 93/3 obreb 13 Busko-Zdréj z uwzglednieniem: - przebudowg
chodnikdéw, zjazdow na istniejgcym odcinku ulicy, - budowe sieci kanalizacji deszczowej, -

przebudowe o$wietlenia ulicznego, - docelowa zmiana organizacji ruchu. 4) Sciezka rowerowa
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w pasie drogowym ulicy Kusocinskiego w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyzowania z ul.
Warynskiego do skrzyzowania z ul. Uchnasta o tgcznej dtugosci okoto 945m zlokalizowana na
dziatkach ewidencyjnych nr 33/8 obreb 10 Busko-Zdroj z uwzglednieniem: - przebudowe
istniejgcego ciagu pieszego na ciag pieszo-rowerowy - docelowa zmiana organizacji ruchu.
I.1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia -
zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz. U. z 2013 poz. 1129 z
pozniejszymi zmianami. Zamawiajacy wymaga zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy Pzp
w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia zakazu okreslania materialéw sprzetu i urzadzen
przez wskazywanie nazwy producenta lub innych cech wskazujacych produktu, ktory bedzie
na niego wskazywat. [.1.2 Opracowanie kosztoryséw inwestorskich na roboty budowlano -
montazowe 1 konserwatorskie z podzialem na elementy uzgodnione z zamawiajagcym - zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 18.05.2004 r. D.U. z
08.06.2004 r. nr 130, poz. 1389, w szczego6lnosci przedmiar robdt zgodnie z art. 6 Rozp. i z
uwzglednieniem Wspdlnego Stownika Zaméwien — art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, pkt. 3. 1.1.3
Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych - zgodnie z art.
13, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz. U. 22013 r. poz.1129 z pdzniejszymi
zmianami. I.1.4 Uzyskanie pozwolen na budowe. 1.1.5 Po stronie Wykonawcy pozostaje
uzyskanie wszelkich ewentualnych dodatkowych warunkow technicznych i decyzji oraz
ewentualnych niezbednych uzgodnien w zakresie wymaganym prawem, a w szczegdlnosci
uzyskania geodezyjnych podktadéw mapowych lub innych materiatéw i informacji, warunkoéw
zasilania w media, uzgodnien, decyzji, analiz badan itp. niezbednych do celow projektowania,
1.1.6 W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy udzieli Wykonawcy dokumentacji projektowe;j,
pelnomocnictwa do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego w w/w sprawach. 1.1.7
Wykonawca zobowiazuje si¢ do petnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot na
podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez dodatkowego
wynagrodzenia. I.1.8 Wykonawca w ramach udzielonego zaméwienia zobowigzany bedzie do
okreslenia kryteriow oceny ofert, na podstawie, ktérych wytoniony zostanie Wykonawca, ktory
bedzie wykonywal roboty budowlane na podstawie dokumentacji, ktérej opracowanie stanowi
przedmiot niniejszego zamowienia. Kryteria muszg sktadaé si¢ z minimum 3 komponentow

znaczeniowych odnoszacych sie, do jakosci zastosowanych materiatow, urzadzen
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wykorzystanych do realizacji robét, aspektow oszczednosci energetycznej oraz jakoscei
wykonanych robot. Kryteria muszg mie¢ przyporzadkowang sumaryczng wage znaczeniowg 40
pkt. oraz opisowa, niedyskryminujaca forme przyznawania poszczeg6lnych podkryteriow, do
kazdego z kryteridw. Kryteria muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Uwaga: 1)
Przedmiot zaméwienia nalezy opracowaé zgodnie z wymogami aktualnie obowigzujace;j
ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i innych przepiséw wykonawczych z uwzglednieniem rozwiazan
zapewniajacych prawidlowa realizacjg i kontrole robot w oparciu o ta dokumentacje - z
wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami pozwalajgcymi na uzyskanie pozwolenia na
budowg przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego, 2) Dokumentacja projektowa powinna
zawiera¢ wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i decyzje niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe. Wykonawca ma obowiazek konsultowania z Zamawiajacym na
wszystkich etapach prac, istotnych rozwigzan materiatowych oraz projektowych i
architektonicznych, majacych wplyw na koszty rob6t budowlanych, ktére bedg wykonywane

na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

ILS) Gléwny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

74222100-2

71322000-1

I.6) Calkowita warto$¢ zamoéwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:
(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa

catkowita maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupéw)
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IL.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, o wartosci do 50 %
wartosci zamowienia podstawowego. ZamdOwienia te polega¢ bedg na powtorzeniu ustug
podobnych do ustug stanowigcych przedmiot niniejszego zamdéwienia.

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupéw:
miesigcach: 12 /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakonczeniay

12

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IIL.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
II1.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw
Okreslenie warunkéw: Na potwierdzenie nalezy ztozy¢: oswiadczenie zgodnie z
zatozeniami w pkt. 9.3. — Zamawiajacy w tym zakresie nie stawia zadnych wymagan.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Na potwierdzenie nalezy zlozy¢: oswiadczenie zgodnie z
zatozeniami w pkt. 9.3. — Zamawiajacy w tym zakresie nie stawia zadnych wymagan.
Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa
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Okreslenie warunkéw: a) wykonanych ustug: Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy
ztozy¢ wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania
ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz, ktorych ushugi zostaty
wykonane, oraz zalgczeniem dowodow okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przy—czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
tych dokumentéw - o$wiadczenie wykonawcy;. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony,
jezeli Wykonawca wykaze, ze; Zadanie nr 1 i 2 w tym okresie wykonal jedng dokumentacje
projektowg, w ramach, ktorej wykonano prace projektowe zwigzane z budows $ciezki
rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego warto$¢ dokumentacji to minimum: dla zadania 1: 100
000,00 PLN brutto, dla zadania 2: 80 000,00 PLN brutto. UWAGA! W przypadku sktadania
oferty na dwa zadania Wykonawca moze wykaza¢ si¢ jedng ustugg na zadania, na ktore
sktada oferte, jezeli sumaryczna warto$¢ tej ustugi odpowiada sumarycznej wartosci
opisanego warunku dla zadania 1 i 2 sumaryczna warto$¢ wykonanej ustugi to minimum
180 000,00 zt Do kazdej pozycji wykazu nalezy zataczyé dowody okreslajace, czy ustugi te
zostaty wykonane w sposob nalezyty. b) wykazu osob, ktore bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zamoéwienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy
ztozy¢ wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztafcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami; Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje n/w osobami: Dla zadania od 1 do 2 « projektantem w specjalnosci drogowe; -
posiadajgcym uprawnienia budowlane uprawniajace do projektowania. Tymi samymi
osobami mozna wykaza¢ si¢ do obu zadan. Do oferty nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie
Wykonawcy, ze zaproponowane osoby posiadaja wymagane uprawnienia i przynaleza do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, jezeli taki wymog na te osoby nakltada Prawo
budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, ktory to odsyla do ustawy z dnia 18

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach
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cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynalezno$¢
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego nie jest wymagana od obywateli panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) gdyz do posiadania uprawnien w
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynaleznosci
do izby samorzadu zawodowego.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci
przy realizacji zamdwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelianiu warunkéw udziatu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriéw selekcji

Nie
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111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 2) Jezeli
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentow, o ktérych mowa powyzej w pkt. 9.4.4, sktada odpowiednio,
ze: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, b) dokumenty, o ktérych
mowa powyzej w pkt. a) powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert. c) jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania majg osoby, ktorych
dotyczy dokument, wskazany nie wydaje si¢ dokumentu, o ktérych mowa w pkt. a)
zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze
wskazaniem 0sob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczeniem tych oséb,
ziozonym przed notariuszem lub przed wlasciwym - ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych 0sob - organem sagdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt b)
stosuje si¢ odpowiednio. 3) Wykonawca, ktéry polega na zasobach innych podmiotow
sktada dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotow
(dokumenty te zostaly okreslone w pkt. 9.4.4 SIWZ).
111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:
1. Wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z opisanym warunkiem w
pkt. 9.4.2 a) nalezy przedstawi¢ wg wzoru zalgcznik nr 6 do SIWZ; 2. Wykazu osob, ktore
bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia publicznego zgodnie z opisanym

warunkiem w pkt. 9.4.2 b) nalezy przedstawi¢ wg wzoru zatgcznik nr 7 do SIWZ;
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I1L5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania, o
ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej, na ktorej udostepniono SIWZ informacji o ofertach
zlozonych w postepowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, sktada stosownie do tresci art.
24 ust. 11 ustawy, o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j,
dowody potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia

konkurencji w postepowaniu.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokosci: Dla zadania 1: 3 000,00 PLN (stownie: trzy tysigce ztotych) Dla
zadania 2: 2 000,00 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych) - nalezy wnies$¢ przed uptywem

terminu skladania ofert.
IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zloZenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do

ofert katalogoéw elektronicznych:
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Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotgczenia do ofert
katalogéw elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowe;j
Nie
Ziozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
post¢powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:
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Adres strony internetowej, na ktorej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdéw dopuszcza si¢ ztoZenie ofert

w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze zlozonych katalogdéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktdrej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktéorych wartosci bedg przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamodwienia:

Nalezy poda¢, ktdre informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczgce przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki,
na jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postgpien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania;
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Czy wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postagpien, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu:

Warunki zamkniecia aukeji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej wykonywanych robét na podstawie
40,00

opracowanej dokumentacji

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podezas dialogu konkurencyjnego
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przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajgcy

przewiduje nagrody:
Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow

zamdwienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdowienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposéb postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
Wysokos’ci postgpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa
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Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamdwienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajacy dopuszcza zmiang zawartej umowy w nastepujacych okolicznosciach; 1. Zmiana
personelu Wykonawcy w szczego6lnosci osob posiadajacych wymagane uprawnienia w
przypadku $mierci, choroby lub dtugotrwalej niezdolnos$ci do pracy, rozwigzania umowy o
prace/zlecenie ze strong umowy, niemozliwosci wykonywania przyjetej funkcji w innych
uzasadnionych przypadkach. 2. Ponadto umowa bgdzie mogta ulec zmianie w przypadku: a)
zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci spowodowanych
sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, b) gdy
zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ. 3. Pozostate
okolicznosci dokonania zmian w umowie: a) zmiana obowiazujgcej stawki VAT, Zmiany
mogg by¢ dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie
sporzadzonego na piSmie aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposéb udost¢pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki stuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w post¢epowaniu:
Data: 2017-06-13, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazaé¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu

> Jezyk polski

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi §rodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub cze¢$ci zamowienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zaméwienia, jezeli Srodki
sluzace sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub cz¢sci zaméwienia, nie
zostaly mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

1 Nazwa:
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Czesé Budowa sciezki rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego w ulicy Starkiewicza,
nr: 1-ego Maja, Rehabilitacyjnej w Busku-Zdroju i w ul. Strazackiej w
Zbludowicach.

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar;) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane: 1) Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy Starkiewicza w Busku-Zdroju na
odcinku od skrzyzowania z DW Nr 973 do skrzyzowania z ul. Grotta dtugosci okoto 960m,
zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 209 obreb 13 Busko-Zdr6j i nr 5/2 obreb 14 Busko-
Zdr6j, z uwzglednieniem: - przebudowe istniejacej jezdni, chodnikow, zjazdéw indywidualnych,
zatok autobusowych i poboczy w zakresie warstw konstrukcyjnych, parametrow technicznych jak
rowniez korekty wysokosciowej niwelety. - uporzgdkowanie gospodarki wodami opadowymi z
przyleglej zlewni miejskiej poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej dhugosci okoto 450,0m,
przebudowe istniejacego rowu melioracyjnego oraz budowe kolektora zbiorczego na dtugosci
okoto 270,0m dla wod opadowych z ulic Grotta, Korczynskiej, 1 —ego Maja, Ceglangj i terendw
przewidzianych pod zabudowe w ramach MPZP. - przebudoweg istniejgcej linii kablowej
oswietlenia ulicznego na dtugosci okoto 960,0m, - przebudowe kolidujacej infrastruktury
technicznej podziemnej i nadziemne;j jak sieci wodociggowe, sieci kanalizacyjne, gazowe,
energetyczne telekomunikacyjne itp, -przebudowe skrzyzowan z drogami publicznymi, (ulica
Rokosza, Rehabilitacyjna, Rzewuskiego, 1-ego Maja, oraz ul. Korczynska) - docelowa zmiana
organizacji ruchu. 2) Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy Rehabilitacyjnej w Busku-
Zdroju na odcinku od skrzyzowania z ul. Starkiewicza do skrzyzowania z ul. Zdrojowa dtugosci
okoto 730m, zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 639 i 87/4 obreb 14
Busko-Zdroj z uwzglednieniem: - przebudowe jezdni, budowe i przebudowe chodnikéw, zjazdow
indywidualnych na istniejacym odcinku ulicy, w zakresie warstw konstrukcyjnych, parametrow
technicznych jak rowniez korekty wysokosciowej, - rozbudowe ulicy Rehabilitacyjnej na dtugosci
okoto 380,0m poprzez budowe tacznika z ul. Zdrojowa w tym jezdnia szer. 5,5m, jednostronny
chodnik, zjazdy indywidualne, mur oporowy na odcinku budynku Szkolno-Wychowawczego
,GORKA?”, - przebudowe istniejacego ciggu komunikacji pieszej wraz ze schodami terenowymi
na 0s. GORKA, - budowe sieci kanalizacji deszczowej na dtugosci okoto 680,0m, - budowe linii
kablowej oswietlenia ulicznego na dtugosci okoto 720,0m, - przebudowe skrzyzowan z drogami

publicznymi i wewngtrznymi, z uwzglednieniem opracowanych dokumentacji projektowych, -
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docelowa zmiana organizacji ruchu. 3) Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy 1-ego Maja w
Busku-Zdroju na odcinku od skrzyzowania z ul. Starkiewicza do skrzyzowania z ul. Rzewuskiego
dlugosci okoto 450m zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 566 obreb 9 Busko-Zdréj z
uwzglednieniem: - przebudowe jezdni, obustronnych chodnikéw, zjazdow w zakresie warstw
konstrukcyjnych, parametréw technicznych jak réwniez korekty wysokosciowej, - budowe sieci
kanalizacji deszczowej dtugosci okoto 930,0m, na odcinku od skrzyZzowania z ul. 12 Stycznia do
skrzyzowania z ul. Starkiewicza wraz z wylotem kanalizacyjnym i podczyszczalnig wod
deszczowych - przebudowe istniejacej linii kablowej o$wietlenia ulicznego dtugosei okoto
430,0m, - docelowa zmiana organizacji ruchu. 4) Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy
Strazackiej w Zbludowicach na dtugosci okoto 380m zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych
nr 664 obregb 43 Zbludowice z uwzglednieniem: - przebudowe zjazdéw na istniejgcym odcinku
ulicy, - docelowa zmiana organizacji ruchu.

2) Wspoélny Slownik Zamoéwien(CPV): 71220000-6, 74222100-2, 71322000-1

3) Wartos¢ cz¢$ci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci
zamowienia):
Wartos¢ bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach: 12
okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej wykonywanych robot na podstawie
40,00

opracowanej dokumentacji

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Strona 27 z 28

budowa Sciezki rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego w ulicach: Rokosza,
Czesé przedhuzenie ulicy Rokosza, Warynskiego ( na odcinku od ulicy Miynskiej do
nr: 2 Nawa: DW 973 oraz na odcinku od ul. Lipowej do ul. Mickiewicza), Kusocinskiego i

Lipowej w Busku-Zdroju.
1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1) Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy Lipowej w Busku-Zdroju na odcinku
od skrzyzowania z ul. Rokosza do skrzyzowania z ul. Warynskiego oraz na terenie Parku
Zdrojowego dtugosci okolo 750m zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 91/1 i 202 obrgb
13 Busko-Zdrdj, z uwzglednieniem: - przebudowg istniejgcego ciagu pieszego na cigg pieszo-
rowerowy w tym wykonanie odcinka wydzielonej $ciezki rowerowej na terenie Parku
Zdrojowego, - przebudowg oswictlenia ulicznego, - docelowa zmiana organizacji ruchu. 2)
Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od
skrzyzowania z ul. Lipowg do skrzyzowania z ul. Warynskiego dtugosci okoto 970m
zlokalizowana na dzialkach ewidencyjnych nr 207/1, 207/2, 201/1, obreb 13 Busko-Zdrdj z
uwzglednieniem: - przebudowg jezdni, przebudowg chodnikow, zjazdow na istniejacym odcinku
ulicy, - rozbudowe ulicy Rokosza (obejmujaca dziatki nr ewid. 256/5, 267/1 i 267/2 obreb ewid.
nr 12 Busko-Zdr6j, na odcinku dtugosci okoto 550m do ul. Warynskiego w tym jezdnia szer.
5,5m, jednostronny chodnik, sciezka rowerowa oraz zjazdy indywidualne, - rozbudowe ulicy
Rokosza na odcinku dtugosci okoto 250m do ul. Solankowej w tym jezdnia szer. 5,5m,
jednostronny chodnik, $ciezka rowerowa oraz zjazdy indywidualne, - przebudowg istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej na odcinku 340,0m, oraz rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej wraz z
drenazem drogowym na odcinkach o tacznej dhugosci 835,0m obejmujacych rozbudowe ulicy
Rokosza, - budowg linii kablowej oswietlenia ulicznego na odcinku okoto 1100,0m, - przebudowe
skrzyzowan z drogami publicznymi i wewngtrznymi, - docelowa zmiana organizacji ruchu. 3)
Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy Warynskiego w Busku-Zdroju na odcinku od
skrzyzowania z ul. Mlynska do skrzyzowania z DW Nr 973 oraz na odcinku od ulicy Lipowej do
ul. Mickiewicza o tgcznej dtugoscei okoto 945m zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr

266/2 obreb 12 Busko-Zdréj, nr 197 obregb 13 Busko-Zdréj nr 91/1 1 93/3 obreb 13 Busko-Zdréj z
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uwzglednieniem: - przebudowe chodnikdw, zjazdéw na istniejgcym odcinku ulicy, - budowe sieci
kanalizacji deszczowej, - przebudowg o$wietlenia ulicznego, - docelowa zmiana organizacji
ruchu. 4) Sciezka rowerowa w pasie drogowym ulicy Kusociniskiego w Busku-Zdroju na odcinku
od skrzyzowania z ul. Warynskiego do skrzyzowania z ul. Uchnasta o tgcznej dugosci okoto
945m zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 33/8 obregb 10 Busko-Zdréj z
uwzglednieniem: - przebudowe istniejgcego ciggu pieszego na ciag pieszo-rowerowy - docelowa
zmiana organizacji ruchu.

2) Wspdlny Stownik Zamoéwien(CPV): 71220000-6, 74222100-2, 71322000-1

3) Wartos¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamodwienia):
Wartos¢ bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach: 12

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej wykonywanych robot na podstawie
40,00
opracowanej dokumentacji
6) INFORMACJE DODATKOWE:
RZ

BURM/

Waldenlqr Sikora

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2bf7a6¢c-72a7-4¢... 2017-06-01



