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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

OPIS TECHNICZNY 
rewitalizacji stawu gminnego w Broninie (w ramach budżetu obywatelskiego) 

 
 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji stawu gminnego w Broninie 
(w ramach budżetu obywatelskiego).  

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji znajduje się na działce nr ewid. 140 
obręb 4 w miejscowości Bronina, gmina Busko-Zdrój. 

W obszarze inwestycji zaprojektowano:  

- plac parkingowy wraz z dwoma zjazdami z drogi powiatowej (dz. nr ewid. 201 
obręb 4) 

- sieć utwardzonych ścieżek wraz z punktami grillowania oraz małymi placami 
utwardzonymi 

- utwardzony plac z przeznaczeniem na organizowanie imprez okolicznościowych 
wraz z altaną 

- elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci 
- pomost drewniany 
- niwelację istniejącego terenu w celu odpowiedniego wyprofilowania elementów 

zagospodarowania terenu 
- przyłącze elektryczne i wodociągowe 
- kanalizację deszczową odprowadzającą wodę z chodników 
- oświetlenie terenu parkingu, placów oraz ścieżek utwardzonych 
- wycinkę kolidującej zieleni oraz nowe nasadzenia 
 

2. Dane ogólne 

2.1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 
- obowiązujące normy i przepisy 
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15 VI 
2002r. ze zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 
906); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80, poz. 717) 

2.2. Inwestor 

Gmina Busko-Zdrój 
ul. A. Mickiewicza 10 
28-100 Busko-Zdrój 



3. Opis zagospodarowania terenu 

3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

3.1.1. Opis terenu. 

Staw w Broninie objęty rewitalizacją znajduje się niemal w całości na działce nr ewid. 
140, od strony południowo-wschodniej linia brzegowa stawu wchodzi już w działkę 137/2 
będącą poza zakresem tego opracowania. Wokół stawu znajduje się głównie zabudowa 
zagrodowa i użytki rolne. 

Od strony wschodniej dz. nr ewid. 140 graniczy z drogą powiatową Owczary-Bronina 
dz. nr ewid. 201. Wzdłuż wschodniej i południowej linii brzegowej stawu przebiega 
utwardzona ścieżka gruntowa, na pozostałej części ścieżka zanikła a jej miejsce zastąpiły 
gęste, dziko rosnące krzaki i drzewa. 

Przez projektowana działkę przebiega sieć kanalizacyjna oraz gazowa. 

3.1.2. Obsługa komunikacyjna terenu. 

Obsługa komunikacyjna działki nr ewid. 140 odbywa się od strony wschodniej przez 
drogę powiatową na działce nr ewid. 201dr. 

3.1.3. Dane charakterystyczne gruntu. 

- grunty umożliwiające bezpośrednie posadowienie obiektów 
- poziom wody gruntowej na niewielkich głębokościach poniżej poziomu terenu, przy 

długotrwałych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych woda może 
występować na powierzchni terenu 

- grunty pochodzenia mineralnego 
- klasa bonitacyjna gruntu IV i V - pochodzenia mineralnego 

3.1.4. Obsługa w zakresie uzbrojenia technicznego. 

- przez przedmiotową działkę przebiega sieć gazowa 
- przez przedmiotową działkę przebiega sieć kanalizacyjna 
- w sąsiedztwie przedmiotowej działki występuje sieć wodociągowa 
- w sąsiedztwie przedmiotowej działki występuje sieć telekomunikacyjna 
- w sąsiedztwie przedmiotowej działki występuje sieć elektryczna e.n.n. 

3.1.5. Istniejące na działce obiekty 

- na działce w jej środkowej części znajdują się pozostałości starej sceny  

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana rewitalizacja stawu gminnego w Broninie obejmuje wykonanie dwóch 
zjazdów z drogi powiatowej oraz wewnętrznej drogi wzdłuż wschodniej i południowej granicy 
działki nr ewid. 140. Przy drodze zlokalizowane zostanie 27 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych oraz 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

W centralnej części działki powstanie plac utwardzony przeznaczony na organizację 
imprez okolicznościowych. Na placu projektuje się drewniane stoły z ławkami oraz altanę. 
Obok altany zaprojektowany został kamienny krąg ogniskowy, a przy linii brzegowej stawu 
na wprost placu pomost. Do placu doprowadzony zostanie punkt czerpalny wody. 

Krzaki i drzewa rosnące obecnie w miejscu projektowanego placu oraz ścieżek zostaną 
wycięte, a wokół nich posadzona zostanie nowa roślinność.  

Na całym terenie zaprojektowana została oświetlona sieć ścieżek o nawierzchni 
tłuczniowej, a przy niej punkty grillowania i dwa małe place utwardzone. 

Woda opadowa z drogi wewnętrznej zostanie podczyszczona i odprowadzona do stawu. 



3.3. Bilans terenu 

- teren inwestycji 29 059m2 

- istniejący zbiornik wodny 20 915 m2 
(w granicach opracowania) 

- projektowany parking przy drodze wewnętrznej 262,5+112,5=375m2 

- projektowana droga wewnętrzna 736m2 
(nawierzchnia z betonowej kostki brukowej) 

- projektowane miejsca rekreacji 870m2 
(nawierzchnia z betonowej kostki brukowej) 

* projektowany plac utwardzony 1 (600m2) 

(plac z przeznaczeniem na organizowanie imprez okolicznościowych wraz z altaną) 

* projektowany plac utwardzony 2 (47m2) 

* projektowany plac utwardzony 3 (40m2) 

* projektowany kamienny krąg ogniskowy (63m2) 

* projektowany punkt grillowania (12 x 10m2) 

- projektowana utwardzona ścieżka 1 101m2 
(nawierzchnia tłuczniowa) 

- zieleń 5 086m2 

- wielkość powierzchni użytkowej miejsc postojowych wraz z wewnętrznym układem 
komunikacyjnym (drogami i placami utwardzonymi; ścieżki o nawierzchni tłuczniowej 
nie są wliczane): 

(wg decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do 0,20ha – warunek spełniony) 

375 + 736 + 870 = 1981m� = 
, ������ < 0,20ha 

- wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 
(wg decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego min.45% – warunek spełniony) 

20 915 + 375 ∙ 0,5 + 1 101 ∙ 0,5 + 5 086

29 059
∙ 100% = 1981m� = ��, 
% ≥ 45% 

3.4. Projektowane urządzenia i obiekty budowalne 

- altana drewniana 4,10x6,00m 

- pomost wędkarski 2,50x7,00m 

- separator węglowodorów 

3.5. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji  

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci eNN, zgodnie z wydanymi warunkami 

- zaopatrzenie w wodę z istniejącej gminnej sieci wodociągowe, zgodnie z wydanymi warunkami 

- odprowadzenie wód opadowych – do istniejącego stawu (z dróg wewnętrznych po 
wcześniejszym podczyszczeniu) 

- zewnętrzne oświetlenie terenu nie agresywne dla użytkowników terenów sąsiednich 

- odpady stałe /komunalne/ gromadzone w pojemnikach na odpady stałe, a następnie wywożone 
przez odpowiednie służby komunalne na podstawie zawartych umów o świadczenie usług 



- dojazd do nieruchomości z drogi publicznej powiatowej (dz. nr ewid. 201dr) projektowanymi 
zjazdami 

- ilość miejsc parkingowych: 
 * 29 dla samochodów osobowych (w tym 2 z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych) 

3.6. Bilans ziemi z wykopów 

Całkowita ilość ziemi z wykopów : 12,1 m3 
Ziemia przewidziana do obsypania fundamentów : 6,8 m3 
Ziemia przewidziana do uzupełnienia pod posadzkę :   2,3 m3 
Ziemia przewidziana do rozplantowania na terenie budowy :   3 m3 
Ziemia przewidziana do wywozu z terenu budowy : 0 m3 

Sposób postępowania z usuwanymi lub przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji, masami 
ziemnymi lub skalnymi, gruzem itp. zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach 
(Dz.U.Nr 62, poz.628 ze zmianami). 

3.7. Warunki gruntowo-wodne 

Kategoria geotechniczna dla obiektów budowlanych: kategoria I. 

Na terenie posadowienia obiektów budowlanych założono: proste warunki gruntowe . 

Grunty zalegające na terenie inwestycji zaliczane do kategorii bonitacyjnej  IV-V  
pochodzenia mineralnego. Ze względu na powyższe nie ma obowiązku wyłączania gruntów z 
produkcji rolniczej. Inwestycja spełnia wymogi ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, działka ze względu na swoją powierzchnię oraz przeznaczenie, nie wymaga 
uzyskiwania zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze, bez względu na klasę bonitacyjną 
gruntu. 

3.8. Pozostałe informacje dotyczące terenu inwestycji 

Dla terenu miejscowości Bronina, w zasięgu którego położona jest działka o nr ewid. 140 
brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne objęte decyzją nie jest zaliczane do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.). Realizacja inwestycji nie 
wymaga zatem uzyskania, przed decyzją o pozwoleniu na budowę „decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach”, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 
środowiska (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.); 

Na obszarze objętym wnioskiem nie występują na podstawie przepisów o ochronie dóbr 
kultury obiekty wpisane do rejestru zabytków, ani obiekty znajdujące się w ewidencji dóbr 
kultury, ani też obiekty dóbr kultury współczesnej, teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4, art.23 ust.2 i 3, art. 24 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie 
przyrody (jt.Dz.U. z 2013r. poz. 627 z późn.zm) określono granice i warunki ochrony 
Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w drodze uchwały Nr XLIX/883/14 z dnia 13 
listopada 2014r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Szanieckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Święt. z 2014r. poz. 3157). Projektowane zamierzenie 
budowlane usytuowane jest na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Działka ozn. Nr ewid. gruntu 140, objęta opracowaniem znajduje się w granicach obszaru 
ochrony siedlisk ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034. Dla obszaru obowiązuje ustanowiony 
zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 
2014r. plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034 
(Dz.U. Woj. Święt. z 2014r. poz. 1449 z późn.zm.). 



W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał 
postanowienie z dnia 22.06.2015r. znak: WPN.I.43.1.30.2015.BD o nie nakładaniu 
obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w osnowie terenu 
opracowywanego przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich, a w 
szczególności: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie powodować uciążliwości powodowanych przez 
hałas, wibracje oraz zakłócenia elektryczne, elektromagnetyczne i promieniowanie, 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Teren opracowania znajduje się w zasięgu terenu górniczego, a zatem realizowane obiekty 
budowalne w jej zasięgu podlegają wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196). 

W obszarze terenu górniczego Rada Miejska W Busku Zdroju odstąpiła od obowiązku 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, 
utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych w obszarze górniczym „Busko-Północ”, 
położonego w gminie Busko-Zdrój Uchwałą Nr XLI/462/10 z dnia 24.06.2010r. 

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony z 
Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach postanowieniem z dnia 16.07.2015r. 
znak: KIE.5141.64.2015.AJ. 

3.9. Oddziaływanie obiektu na działki sąsiednie (określenie obszaru oddziaływania 
inwestycji) 

Niniejsza informacja wykonana została na podstawie art.20 Prawa Budowlanego. 

Planowana rewitalizacja stawu gminnego nie będzie miała negatywnego wpływu na działki 
sąsiednie. Nie wywoła zwiększenia zanieczyszczenie powietrza, nieprzyjemnych zapachów, 
nadmiernego hałasu, ograniczenia dopływu światła dziennego, a także nie spowoduje 
ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. 

4. Mała architektura 

4.1. Projektowane elementy małej architektury 

- altana [4] szt.1 

- pomost wędkarski [3] szt.1 

- kamienny krąg ogniskowy [5] szt.1 

- stolik zewnętrzny (s) szt.23 

- ławka zewnętrzna bez oparcia (ł) szt.34 

- ławka zewnętrzna z oparciem (ł+) szt.8 

- pniak do siedzenia (p) szt.60 

- kosz na śmieci (k) szt.9  

- latarnia oświetleniowa szt.29 



4.2. Altana 

4.2.1. Przeznaczenie i program użytkowy 

Projektowana altana jest elementem małej architektury, który wzbogaca zagospodarowanie 
przy rewitalizowanym stawie oraz umożliwia odpoczynek niezależnie od pogody, chroniąc 
zarówno przed deszczem, jak i skwarem. 

Altana zlokalizowana została na dużym utwardzonym placu, w centralnej części działki 
przewidzianym na organizowanie imprez okolicznościowych. W jej sąsiedztwie znajduje się 
kamienny krąg ogniskowy, punkt czerpalny wody oraz pomost. 

Altana wyposażona zostanie w stoły i ławki. 

4.2.2. Dane liczbowe 

- szerokość: 4,10m 
- długość: 6,00m 
 
- powierzchnia zabudowy:  24,6 m2 
- kubatura: 62,3 m3 

- założona rzędną wysokościową ±0,00 237,90 m n.p.m. 
- ilość kondygnacji nadziemnych: 1 
- maksymalny pionowy wymiar budynku: 3,95 m 
- wysokość w świetle: 2,46 m 
- kąt spadku połaci dachu: 35º  

4.2.3. Układ konstrukcyjny 

Altana zaprojektowana została w kształcie prostokąta składającego się z 6 drewnianych 
słupów w rozstawie osiowym 2,45m i 3,11m. Słupy nośne posadowione zostaną na betonowych 
stopach fundamentowych. Dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-belkowej. 

• fundament: beton B-15. Słup drewniany z wydrążonym w stopie otworem o średnicy 
30mm i głębokości 30cm, osadzony na rurze stalowej ∅30mm, zamocowanej w 
fundamencie za pomocą kleju konstrukcyjnego np. Hilti. Obejma stopy słupa z 
płaskowników blaszanych 6x50mm spawanych, łączona ze słupem za pomocą 
wkrętów. Słupy podniesione na 5cm powyżej p.t. Powstała  przez to szczelina 
wypełniona podsypką żwirową. Fundament o wymiarze 26x26cm z otworem 
nawiercanym ∅40cm, zagłębiony na 110cm poniżej p.t.  

• montaż altany na kostce brukowej, podsypka cementowo-piaskowa na podbudowie z 
kruszywa łamanego. 

• elementy pionowe – słupy o przekroju 22x22cm, krawędzie fazowane – po 1cm na 
narożnikach, reszta słupa wycięta do przekroju 18x18cm, 

• wysokość słupa – 2,50m powyżej p.t., 
• dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-belkowej, kryty gontem gr.2,5cm, 
• krokwie o przekroju 12x14cm, belki pułapowe o przekroju 18x22cm, łaty o przekroju 

6x8cm, 
• miecze o przekroju 10x12cm, mocowane do słupów i belek za pomocą złącza 

ciesielskiego, 
 

Wszystkie elementy drewniane trzykrotnie impregnowane preparatem odpornym na grzyby, 
owady i pleśnie. Drewno malowane na kolor ciemnobrązowy (RAL 8011). 

 



4.3. Pomost 

4.3.1. Przeznaczenie i program użytkowy 

Projektowany pomost wędkarski będzie umożliwiał korzystanie z jeziora w zakresie 
wędkowania i zarybiania oraz rekreacji.  

Pomost zlokalizowany został przy dużym utwardzonym placu, w centralnej części działki 
przewidzianym na organizowanie imprez okolicznościowych. Brzegi stawu w miejscu 
przewidzianej budowy stawu są porośnięte roślinnością. Regularna i stosunkowo mała głębokość 
stawu stwarza idealne warunki do wykorzystania go w celach wędkarskich. 

Badania geologiczne posadowienia pali z uwagi na duże koszty zostały pominięte przy 
realizacji tego zadania. Decydującymi kryteriami będzie głębokość posadowienia pali oraz wpęd 
poszczególnych pali.  

4.3.2. Układ konstrukcyjny 

Pomost wędkarski będzie składał się z trzech dźwigarów drewnianych z drewna sosnowego, 
każdy podparty na dwóch żelbetowych palach (słupach) oraz trzech kręgów żelbetowych przy 
linii brzegowej stawu. Na dźwigarach ułożone zostaną podłużnice do których przymocowane 
będą deski pomostu. 

Dane charakterystyczne pomostu: 

Pomost w kształcie prostokąta o wymiarach 2,5x7,0m. 

Nośność punktowa 1000kg = 10kN. 

Maksymalna rozpiętość przęsła: 2,25m 

Ilość przęseł: 3 

Konstrukcja pomostu: żelbetowa i drewniana 

Elementy pomostu: 
- (pale) słupy żelbetowe ∅30cm 

- oczepy 14x20cm 

- podłużnice 14x20cm 
- deski 14x4cm 
- kręgi żelbetowe ∅80cm i ∅100cm 

Zakres robót związanych z pomostem obejmuje wykonanie: 

- fundamentów palowych 

- konstrukcji nośnej pomostu 

Kolejność realizacji poszczególnych robót: 

* fundamenty palowe 
a) roboty przygotowawcze 

- wytyczenie osi pali 
b) roboty palowe 

- wkopanie pali 
* wykonanie konstrukcji nośnej pomostu 

a) roboty konstrukcyjne 
- montaż dźwigarów do głowic palów 
- montaż żelbetowych kręgów 
- montaż podłużnic na dźwigarach 
- montaż pomostu z desek 

b) roboty wykończeniowe 
- zabezpieczenie elementów drewnianych pomostu 



4.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne, przeciw gnilne i konserwacja konstrukcji 

Wszystkie elementy metalowe wbudowane w pomost muszą być dokładnie oczyszczone a 
następnie pomalowane farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową. 

Drewno przeznaczone do wbudowania powinno być zaimpregnowane. Przed impregnacją 
drewno należy całkowicie oczyścić z brudu i trocin. Zaimpregnowane drewno w czasie 
eksploatacji powinno być dosycane środkami impregnującymi. Zabieg ten powinien być 
wykonywany co 2 lata, najlepiej na początku maja przed sezonem lub po sezonie letnim. 

4.4. Kamienny krąg ogniskowy 

Zaprojektowano kamienny krąg 
ogniskowy średnicy 200cm, wykonany z 
kamienia – granitu w postaci dwóch 
pierścieni: wewnętrznego zagłębionego 
i zewnętrznego znajdującego się na 
poziomie terenu. 

Najbliższe otoczenie kręgu stanowi 
mały plac o nawierzchni z kostki 
brukowej na którym ustawione są 
drewniane ławki i pniaki i otoczony 
ścieżką o nawierzchni żwirowej. 

 

 

 

4.5. Stoliki, ławki i pniaki 

Na projektowanym obszarze ustawione zostaną drewniane stoliki, ławki i pniaki zgodnie z 
planszą zagospodarowania trenu. Elementy ustawione zostały na utwardzonych placach, pod 
altaną i w punktach grillowania.  

stolik zewnętrzny (s), szt.23 

 
przykładowe zdjęcie widok z boku 

Dane techniczne: 

• elementy pionowe – słup o przekroju 18x18cm, krawędzie fazowane - po 1 cm na 
narożnikach 

• konstrukcja blatu stołu – foszt o gr.10cm, szer.25cm i dł.100cm, mocowane do belek 
o przekroju 10x8cm. Belki mocowane są do słupa i wsparte dodatkowo belkami 
wspornikowymi o przekroju 8x8cm 

• Fundament: zagłębiony na 1,10m 

 

 

kamienny krąg ogniskowy

200

R100



- ławka zewnętrzna bez oparcia (ł), szt.34 

 
przykładowe zdjęcie widok z przodu i z boku  

- ławka zewnętrzna z oparciem (ł+), szt.8 

 
przykładowe zdjęcie widok z przodu i z boku  

 

Dane techniczne: 

• siedzisko wykonane z dwóch belek „półokrąglaków” o ∅24-28cm, mocowane za 
pomocą gwoździ do dwóch belek podciosanych o ∅30-35cm, zabezpieczonych 
izolacją przeciwwilgociową (smoła lub lepik) 

• oparcie z desek o gr. 4,2cm, mocowanych za pomocą gwoździ do belek o przekroju 
8x8cm. Belki mocowane do podwalin podciosanych za pomocą gwoździ pod kątem 
12-15o 

• Ławki ustawiać na podsypce żwirowo-cementowej 

- pniak do siedzenia (p), szt.60 

Dane techniczne: 

• pniak do siedzenia średnicy 30-50cm, wysokości 40-60cm ponad teren 

• wkopany w ziemie na około 70cm lub wolnostojący 

4.6. Kosze na śmieci, sztuk 9 

Kosz wykonany na stalowej konstrukcji trwałej na 
uszkodzenia. 

Wewnątrz umieszczony pojemnik z uchwytem do 
wyjmowania śmieci - możliwość montażu na stałe, 
pojemność30 litrów. 

Produkt obejmuje nogę do wbetonowania lub 
wkopania, stalowe obręcze oraz deski olchowe o 
długości 57 cm i grubość 3cm. Deski są spolerowane, 
zaimpregnowane i frezowane. 

Średnica zewnętrzna kosza 38 cm, średnica wewnętrznego pojemnika - 30 cm. 
Długość nogi do wbetonowania / wkopania 100cm + wąsy. 

 

 

 



4.7. Latarnie oświetleniowe 

Latarnie oświetleniowe wg części instalacji elektrycznych tego opracowania. 

5. Tereny zielone 

Ukształtowanie terenów zielonych polega na wykonaniu trawników oraz nasadzeń krzewów, 
drzew i kwiatów. 

Przewidywane jest wykonanie trawnika z mieszanką traw odpornych na zadeptanie. 

Projektowane gatunki drzew pasują do zieleni istniejącej. Do nasadzeń wybrano przede 
wszystkim rośliny występujące na danym terenie i charakteryzujące się następującymi cechami: 

- małymi wymaganiami glebowymi, 
- dużą odpornością na niesprzyjające warunki atmosferyczne, 
- wymagającymi nielicznych zabiegów agrotechnicznych. 

Projektowane nasadzenia na terenie działki: 

* drzewa i krzewy: 

- kasztanowiec czerwony, szt.22 

- jarząb pospolity, szt.13 

- głóg pośredni, szt.25 

- wierzba płacząca, szt.23 

- jałowiec pospolity, szt.49 

- krzewuszka cudowna, szt.21 

- żywotnik zachodni, szt.28 

- pięciornik krzewiasty, szt.7 

6. Uwagi końcowe 

- wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm 

- w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie  

- wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami    wiedzy technicznej  i 
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

- wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu należy uzgodnić z 
projektantem. 



7. Informacja BIOZ 

 
W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 
1.  których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie  

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
2.  przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników  

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi  
3.   stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
4.  prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych 
5. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników     
6.  prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach   
7.  wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 
8. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 
9. wymagających użycia materiałów wybuchowych 
   
Materiały wyj ściowe: 
- Projekt budowlano-wykonawczy 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu skala 1:500 
 
Zakres robót: 
a) Roboty rozbiórkowe: 
Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 25 dni roboczych         
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 5 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 125 osobodni. 
b) Roboty budowlane: 
Przewidywane roboty budowlane nie będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 120 dni roboczych 
a jednocześnie zatrudnienie nie przekroczy 20 pracowników.  
Pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 2400 osobodni. 
 
Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas ich występowania 
a) Roboty na wysokości: 

Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek pracownika z wysokości 
- potrącenie spadającymi elementami 
- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 
b) Prace transportowe 
- transport na pomosty robocze materiałów budowlanych; 
- transport gruzu z terenu rozbiórki; 

Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- potrącenie przez szalę wyciągu WBT w trakcie jej jazdy   
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości 
c) Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych 
- rozprowadzenie energii po placu budowy 
- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 
 Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- porażenie prądem elektrycznym; 
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń   
- nadmierny hałas i wibracje  
- poparzenia przy niewłaściwym stosowaniu palników gazowych; 
 



d) Komunikacja na placu budowy.  
- Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy; 
- Komunikacja pionowa – schody, drabiny. 
 Zagrożenia dla zdrowia i życia: 
- upadek lub potrącenia pracownika podczas przejścia po placu budowy 
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości. 
 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju  
zagrożenia: 
a) Wokół budynku w odległości 2,0 m od ścian lub rusztowań zewnętrznych wydzielone   

zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowania i tablice ostrzegawcze) przez cały okres 
    zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości.  
b) Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu WBT itp. 
c) Zabezpieczone będą otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory w ścianach  
    zewnętrznych budynku.    
d) Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składowania materiałów łatwopalnych i  
    miejsca w których będzie zakaz używania otwartego ognia. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych. 
a) Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą uczestniczyli  
    w instruktażach BHP na temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów   
    postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. 
b) Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany z tzw.  
    “ryzykiem zawodowym” na stanowisku  pracy. 
 c) Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 
 
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji. 
a) Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal i tp.) nie  
    przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one rozładowywane  
    mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu  
    na placu budowy. 
b) Transport pionowy materiałów budowlanych odbywać się będzie przy pomocy wyciągu  
    przyściennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiały  
    pomocnicze będą przenoszone ręcznie. 
c) Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą przechowywane w  
    magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnątrz budynku w pomieszczeniach  
    przeznaczonych do realizacji.  
d) Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) będą przechowywane w  
    wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza budowy. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z  
wykonywania robót  budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wraz  
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji. 
a) Zatrudnieni przy robotach pylących stosują okulary i maski przeciwpyłowe, a pracujący 
    młotami udarowymi stosują również ochronniki słuchu.  
b) Zatrudnienie na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem  
    (oporęczenia), a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają indywidualnego 
    sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania  linek asekuracyjnych  
    wskazywać będą pracownicy nadzoru budowy.  



c) W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi: 
  - wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 6,0 m – taśma BHP na 

słupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze 
  -  strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń  transportu 

pionowego. 
d) Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być  
     podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzór  
     budowlany.  
     W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie  
     pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych  
     pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i  
     porządku (potknięcie pracownika). 
e) Przy pracach transportowych materiałów z dachu opuszczać je  sukcesywnie i na bieżąco  
    na linach (zakaż zrzucania), a miejsca opuszczania należy wydzielić oporęczeniami.  
    Strefy niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy koparek i sprzętu do  
    transportu pionowego. 
f) Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie  
    uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami  
    zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w 
    pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą ich konserwację. 
g) Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem  
    odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk  
    pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej upadkiem przedmiotów z wysokości  
    zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
    Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pewni sprawne i  
    posiadające certyfikaty, o wysokości 0,75 m ponad poziom na który prowadzą. 
h) Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg  
    potrzeb budowy. 
    Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od  
    materiałów palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pożarowych niebezpiecznych  
    przygotować do ewentualnego użycia sprzęt ppoż. 

 

 
  

Opracował: 

mgr inż. Witold Korus 
uprawnienia: KL-237/94; KL-164/89 
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(k) Kosze na śmieci

Zieleń

szt.9

szt.34

(ł) Ławka zewnętrzna bez oparcia

Projektowany parking przy drodze wewnętrznej

- nawierzchnia z wielootworowych płyt betonowych

in  - stanowisko dla samochodu osoby niepełnosprawnej 4,6x5,0m,        szt.2

os - stanowisko dla samochodu osobowego 2,50x5,0m,        szt.27

1

AB...P-A
Linia rozgraniczająca teren inwestycji

LEGENDA:

29 059m

2

Projektowany plac utwardzony 1 [s-5, ł-10, k-3]
2
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)
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2

Projektowana droga wewnętrzna

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
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)Projektowany kamienny krąg ogniskowy [ł-4, ł+-4, p-24, k-1]

Projektowane przyłącze wodociągowe

w

Projektowana studzienka wodomierzowa

sw

Latarnie oświetleniowe szt.29

szt.23
(s) Stolik zewnętrzny

Projektowana altana prostokątna 4,10x6,00m[s-2, ł+-4] (24,6m

2

)
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(p) Pniak do siedzenia
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(ł+) Ławka zewnętrzna z oparciem
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kasztanowiec czerwony szt. 22

głóg pośredni szt. 25

jarząb pospolity szt.13

jałowiec pospolity szt. 49

krzewuszka cudowna szt. 21

żywotnik zachodni szt. 28

wierzba płacząca szt. 23

drzewa przeznaczone do wycinki
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pięciornik krzewiasty szt. 7

Projektowane drzewa i krzewy
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Projektowany separator weglowodorów

Projektowana studzienka rewizyjna

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany wpust deszczowy ze studzienką

Projektowane rury PCV odprowadzające wodę z korytek odwadniających

Projektowany ciek z betonowych korytek odwadniających

Projektowana skarpa nieuumocniona

Projektowana skarpa umocniona

Projektowane miejsca rekreacji (w tym pozycje nr 2, 5, 6, 7, 9)

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1

Projektowana utwardzona ścieżka, szerokości 2,00 i 2,60m

- nawierzchnia tłuczniowa

1101m

2

szt.5

Projektowana zasuwa wodociągowa

Z

* do wycinki przeznaczone są również drzewa i krzewy znajdujące się między północnym

zjazdem na działkę, a placem utwardzonym 1 (pozycja nr2) oraz w obszarze tego placu

5086m

2

wielkość powierzchni użytkowej miejsc postojowych

wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym:

0,1981ha < 0,20ha

wielkość powierzchni biologicznie czynnej:

92,0% > 45%

e

Projektowane przyłącze elektryczne

Złącze kontrolno-pomiarowe ZK-1/P wg. opracowanie PGE

RS

ZK-1/P

Rozdzielnica sceny
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w rurze osłonowej SRS50
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RZUT PRZYZIEMIA ALTANY

skala 1:50
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WYKAZ ELEMENTÓW:
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BETON:

- wypełnienia B25 (C20/25)

- słupy P1 B37 (C30/37) W8

   

STAL:

- zbrojenie główne [#] RB500W (B500SP)

- zbrojenie rozdzielcze [Ø] St3S (S235JR)

- strzemiona [Ø] St3S (S235JR)
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BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH 

Z DROGI POWIATOWEJ OWCZARY-BRONINA 

 
 



 

1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. Obiekt budowlany 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej 

Owczary - Bronina (działka nr ewid. 201) na działkę nr ewid. 140 obręb 0004 w miejscowości 

Bronina, powiat buski, województwo świętokrzyskie. 

 

1.2. Podstawa opracowania 
 

- zlecenie Inwestora 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

- koncepcja zagospodarowania terenu  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.1133), 

- decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdów publicznych z drogi powiatowej Owczary - 

Bronina na działkę nr ewid. 140 w miejscowości Bronina wydana przez Zarząd Powiatu w 

Busku-Zdroju w dniu 20.05.2015r. (pismo znak: PZD - S4.4131.24.2015.50Z). 

 

1.3. Zleceniodawca opracowania 
 

Inwestor: 

Gmina BUSKO-ZDRÓJ  
ul. Mickiewicza 10 

28-100 Busko-Zdrój 

 
1.4. Jednostka projektowa 
 

Projektant: 

mgr inż. Jerzy Morawski, upr. nr KL-227/91 / specjalność drogowa. 

Sprawdzający: 

mgr inż. Marian Zapart, upr. nr DODP-2d-202/169/82 / specjalność drogowa. 

 

1.5. Zakres i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdów publicznych z drogi powiatowej 

Owczary - Bronina (działka nr ewid. 201) na działkę nr ewid. 140 obręb 0004 w miejscowości 

Bronina, powiat buski, województwo świętokrzyskie. 

Celem opracowania projektu jest umożliwienie Inwestorowi wystąpienia ze zgłoszeniem 

robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie 

zjazdów publicznych. 

 

2. Opis stanu istniejącego 
 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Bronina, powiat buski, województwo 

świętokrzyskie. 

Teren przeznaczony pod inwestycję jest terenem opadającym w kierunku zachodnim - w 

stronę istniejącego stawu gminnego.  



 

 

2.1. Stosunek do przepisów o ochronie zabytków i przyrody 
 

Działki, na których projektuje się inwestycję nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie 

podlegają ochronie. 

 

2.2. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji 
 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenów szkód górniczych, ani terenów 

górniczych, w rejonie opracowania nie występuje eksploatacja górnicza. 

3.  Opis stanu projektowanego. 

Projektowane zjazdy publiczne zlokalizowane są: 

- zjazd "A" - w km 1+462 po lewej stronie drogi powiatowej, 

- zjazd "B" - w km 1+404 po lewej stronie drogi powiatowej. 

 

Zjazd publiczny "A" posiada szerokość 12,69m, w tym jezdnię szerokości 5,00m. 

Zjazd publiczny "B" posiada szerokość 12,82m, w tym jezdnię szerokości 5,00m. 

 

Projektowane zjazdy połączono z drogą powiatową za pomocą krawężnika wtopionego do 

poziomu drogi powiatowej. Zjazdy został ograniczony łukami kołowymi o wartości promienia 

R=5,00m z krawężnika wyniesionego ponad poziom istniejącego terenu przy drodze 

powiatowej. 

Pochylenie podłużne projektowanych zjazdów publicznych wynosi 0,50% w granicach pasa 

drogowego. 

Spadek poprzeczny zjazdów publicznych zgodny jest ze spadkiem podłużnym drogi 

powiatowej w obrębie pasa drogowego. 

 

3.1. Konstrukcja 
 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 

maja 1999 r.). 

 

3.1.1. Nawierzchnia zjazdu 
 

• kostka brukowa betonowa gr. 8cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie grubości 20cm, 

• wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN-S-

96012:1997 gr. 15cm, 

• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg 

normy PN-S-02205:1998. 

 

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 46cm. 

 

 

 

 



 

 

3.1.2. Krawężniki 
 

• Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, 

• Ława pod krawężnik j.w. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C8/10 wg PN-EN 206-1. 

 

3.2. Bilans powierzchni i długości projektowanych 
 

Powierzchnia projektowanego zjazdu publicznego "A" wynosi 20,25m
2
. 

Powierzchnia projektowanego zjazdu publicznego "B" wynosi 22,77m
2
. 

 
3.3. Roboty ziemne 
 
Proponowane w projekcie ukształtowanie zjazdu spełnia warunki normowe i użytkowe. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać humusowanie terenu pod konstrukcje nawierzchni 

drogowych warstwą 0,20m. W miejscach, w których humusowanie nie usuwa całości humusu należy 

bezwzględnie humus usunąć. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich 

budowę oraz zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i kontroli robót: 

• PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-S-96012:1997 – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 

• PN-S-06102:1997 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

 

3.4. Regulacja wysokościowa istniejącego i projektowanego uzbrojenia 
 

Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu sieci zewnętrznych należy wyregulować do poziomu 

projektowanego zagospodarowania terenu. 

4. Uwagi końcowe 

 

1. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, 

z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci. 

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i 

zasadami BHP. 
 

Po zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu należy uzupełnić ubytki gruntu humusem i obsiać 

trawą tereny zielone wokół zjazdu. 

Roboty można rozpocząć 30dni po dokonaniu zgłoszenia robót oraz po uzyskaniu zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenia robót w jego obrębie. 

W celu uzyskania oczekiwanej jakości wykonania inwestycji muszą być spełnione warunki normowe 

robót dotyczące przygotowania podłoża gruntowego, wykonania robót ziemnych oraz robót 

nawierzchniowych. Materiały użyte do budowy winny posiadać odpowiednie świadectwa i Atesty. 

W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie 

związanymi z gospodarką drogową Inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia 

w/w urządzeń i obiektów. 

Opracował: 

mgr inż. Jerzy Morawski 
uprawnienia: KL-227/91 

 



 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY ZJAZDÓW 

 
 



 

1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. Obiekt budowlany. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy 
dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej Owczary - Bronina (działka nr 
ewid. 201) na działkę nr ewid. 140 obręb 0004 w miejscowości Bronina, powiat 
buski, województwo świętokrzyskie. 

 
1.2. Podstawa opracowania. 
 

- zlecenie Inwestora 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
- koncepcja zagospodarowania terenu  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, 
poz.1133), 
- decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdów publicznych z drogi powiatowej 
Owczary - Bronina na działkę nr ewid. 140 w miejscowości Bronina wydana 
przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju w dniu 20.05.2015r. (pismo znak: PZD - 
S4.4131.24.2015.50Z). 
 

1.3. Zleceniodawca opracowania. 
 

Inwestor: 
Gmina BUSKO-ZDRÓJ  
ul. Mickiewicza 10 
28-100 Busko-Zdrój 
 

1.4. Jednostka projektowa. 
 

Projektant: 
mgr inż. Jerzy Morawski, upr. nr KL-227/91 / specjalność drogowa. 
 

 
1.5. Cel opracowania. 
 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu organizacji ruchu na 
czas budowy dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej Owczary - 
Bronina (działka nr ewid. 201) na działkę nr ewid. 140 obręb 0004 w 
miejscowości Bronina, powiat buski, województwo świętokrzyskie. 
Część rysunkowa i opisowa powołuje się na obowiązujące zasady i warunki 
techniczno-użytkowe zgodne z dokumentami normami, przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 



 

2. Opis stanu istniejącego. 
 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Bronina, powiat buski, 
województwo świętokrzyskie. 
Teren przeznaczony pod inwestycję jest terenem opadającym w kierunku 
zachodnim - w stronę istniejącego stawu gminnego.  

3.  Opis stanu projektowanego.  

Projektowane zjazdy publiczne zlokalizowane są: 
- zjazd "A" - w km 1+462 po lewej stronie drogi powiatowej, 
- zjazd "B" - w km 1+404 po lewej stronie drogi powiatowej. 
 

3.1. Organizacja ruchu. 
 

Organizację ruchu na czas budowy zaprojektowano z użyciem znaków 
pionowych. Znaki pionowe odblaskowe kategorii A i B z grupy znaków 
średnich wg Dz. U. Nr 220 poz. 2181:2003. 
Projektowane rozmieszczenie  znaków przedstawiono na rys.D1. 
 

3.2.1. Opis projektowanych rozwi ązań. 
 

Projektowana organizacja ruchu ma za zadanie poinformować pieszych i 
kierujących pojazdami o prowadzonych robotach oraz zachowaniu szczególnej 
ostrożności. 
Znaki: A-12b, A-12c i B-33 należy ustawić przed prowadzonymi robotami 
drogowymi zgodnie z rys.1. 
Na czas budowy zostanie wyłączony z ruchu pas jezdni drogi powiatowej 
szerokości około 1,00 m.  
Do oznakowania budowy należy użyć znaków odblaskowych. Sposób 
oznakowania powinien odpowiadać zasadom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 

 
3.1.1. Wykaz oznakowania pionowego. 
 

A-12b - zwężenie jezdni prawostronne      1 szt. 
A-12c - zwężenie jezdni lewostronne      1 szt. 
A-14 - roboty na drodze         2 szt. 
B-25 - zakaz wyprzedzania       2 szt. 
B-33 - ograniczenie prędkości       2 szt. 
B-34 - koniec ograniczenia prędkości      2 szt. 
C-10 - nakaz jazdy z lewej strony znaku      1 szt. 
U-3d - tablica prowadząca w lewo      1 szt. 
U-20a - zapora drogowa pojedyncza             34 mb 
U-20b - zapora drogowa pojedyncza      4 mb 
 
Łączna ilość znaków drogowych                        12 szt. 
 



 

Ilość słupków drogowych jako konstrukcja wsporcza pod znaki drogowe 
pionowe - 7 szt. 
 
 
UWAGA: 
Ze względu na brak oznakowania poziomego jezdni drogi powiatowej nie 
projektuje się oznakowania poziomego. 
 

 
 
 
 
 

Opracował: 

mgr inż. Jerzy Morawski 
uprawnienia: KL-227/91 

 



 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA WEWNĘTRZNEGO 

UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 

 
 



 

OPIS TECHNICZNY 
 
1. DANE OGÓLNE. 
 
1.1. Obiekt budowlany. 
 

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja stawu gminnego w Broninie 
(w ramach budżetu obywatelskiego), powiat buski, województwo 
świętokrzyskie. 

 
1.2. Podstawa opracowania. 
 

- zlecenie Inwestora 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
- koncepcja zagospodarowania terenu  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, 
poz.1133), 
- decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdów publicznych z drogi powiatowej 
Owczary - Bronina na działkę nr ewid. 140 w miejscowości Bronina wydana 
przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju w dniu 20.05.2015r. (pismo znak: PZD - 
S4.4131.24.2015.50Z). 
 

1.3. Zleceniodawca opracowania. 
 

Inwestor: 
Gmina BUSKO-ZDRÓJ  
ul. Mickiewicza 10 
28-100 Busko-Zdrój 
 

1.4. Jednostka projektowa. 
 

Projektant: 
mgr inż. Jerzy Morawski, upr. nr KL-227/91 / specjalność drogowa. 
 

 
1.5. Zakres i cel opracowania. 
 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego, część 
drogowa - dla inwestycji pn.: "Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie (w 
ramach budżetu obywatelskiego)". 
Zakres opracowania obejmuje: 
- budowę drogi wewnętrznej, 
- budowę miejsc parkingowych, 
- budowę ścieżki, 
- budowę miejsc rekreacyjnych wokół stawu.  
 



 

 
W części rysunkowej i opisowej podano obowiązujące zasady i warunki 
techniczno-użytkowe zgodne z dokumentami lokalizacyjnymi, normami, 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Bronina, powiat buski, 
województwo świętokrzyskie. 
Teren przeznaczony pod inwestycję jest terenem opadającym w stronę 
istniejącego stawu gminnego.  
 

2.3. Stosunek do przepisów o ochronie zabytków i pr zyrody. 
 
Działki, na których projektuje się inwestycję nie są wpisane do rejestru 
zabytków oraz nie podlegają ochronie. 
 

2.4. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestyc ji. 
 
Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenów szkód górniczych, ani 
terenów górniczych, w rejonie opracowania nie występuje eksploatacja 
górnicza. 
 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 
 
3.1. Projektowane obiekty.  
 

Na terenie zaprojektowano drogi manewrowe, parkingi, ścieżki i miejsca 
rekreacyjne. 
Drogi wewnętrzne zaprojektowano o szerokości 5,50m i 3,50m. Spadki 
podłużne dróg wewnętrznych mieszczą się w granicach od 1,00% do 4,35%. 
Spadki poprzeczne zaprojektowano o wartości od 1,00%. 
Przy drogach manewrowych zaprojektowano miejsca parkingowe o wymiarach 
2,50x5,00m. Zaprojektowano również jedno miejsce parkingowe dla 
niepełnosprawnych o wymiarach 3,70x5,00m. 
Ze względu na różnice wysokościowe pomiędzy miejscami parkingowymi a 
ścieżką dla pieszych zaprojektowano przebudowę istniejącej skarpy - 
częściowo jako skarpę o pochyleniu 1:1,5, częściowo jako skarpę umocniona 
betonowymi płytami wielootworowymi o pochyleniu 1:1. 
 

3.2. Konstrukcja. 
 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.). 
 
 
 
 



 

 
3.2.1. Nawierzchnia dróg wewn ętrznych. 
 

• kostka brukowa betonowa gr. 8cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, 
• wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 

wg PN-S-96012:1997 gr. 15cm, 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu 

lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 
 
Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych  wynosi 46cm. 
 

3.2.2. Nawierzchnia miejsc parkingowych. 
 

• wielootworowe płyty betonowe gr. 10cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm, 
• wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 

wg PN-S-96012:1997 gr. 10cm, 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu 

lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 
 
Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych  wynosi 38cm. 
 

3.2.3. Nawierzchnia ścieżki. 
 

• warstwa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/12,8mm 
stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, 

• warstwa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 4/31,5mm 
stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, 

• warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm, 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu 

lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 
 
Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni ścieżki wynosi 30cm. 
 

3.2.4. Nawierzchnia miejsc rekreacyjnych. 
 

• kostka brukowa betonowa gr. 8cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm, 
• warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm, 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu 

lekkim wg normy PN-S-02205:1998. 
 
Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych  wynosi 38cm. 



 

 
3.2.5. Kraw ężniki i obrze ża. 
 

• Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, 

• Ława pod krawężnik j.w. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C8/10 wg PN-
EN 206-1, 

• Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na 
podsypce cementowo-piaskowej, 

• Ława pod obrzeże j.w. o wymiarach 18x5cm z betonu C8/10 wg PN-EN 
206-1. 

 
3.3. Bilans powierzchni i długo ści projektowanych. 
 
Bilans projektowanych powierzchni kształtuje się następująco: 

Nawierzchnia dróg wewnętrznych      736m2   
Nawierzchnia miejsc parkingowych      375m2   
Nawierzchnia ścieżki        1 101m2   
Nawierzchnia miejsc rekreacyjnych      870m2   
Zieleń          5 086 m2   
Krawężniki H0        24mb 
Krawężniki H12        292mb 
Obrzeże betonowe        940mb 
Korytko odwadniające betonowe      225mb 
 

3.4. Odwodnienie. 
 
Wzdłuż projektowanej ścieżki zlokalizowano betonowe korytko odwadniające. Wody 
opadowe z istniejących skarp są przejmowane punktowo z korytka odwadniającego 
przez skrzynki odwodnieniowe z rusztem żeliwnym, zaopatrzone w kosze osadcze, a 
z nich odprowadzane na teren zielony rurą PCV o średnicy fi 110mm. 

 
3.5. Roboty ziemne. 
 
Proponowane w projekcie ukształtowanie zjazdu spełnia warunki normowe i 
użytkowe. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać humusowanie terenu pod konstrukcje 
nawierzchni drogowych warstwą 0,20m. W miejscach, w których humusowanie nie 
usuwa całości humusu należy bezwzględnie humus usunąć. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe 
materiały na ich budowę oraz zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania 
i kontroli robót: 

• PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 
• PN-S-96012:1997 – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
• PN-S-06102:1997 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

 
 



 

 
3.6. Regulacja wysoko ściowa istniej ącego i projektowanego uzbrojenia. 
 
Istniejące uzbrojenie terenu należy wyregulować do poziomu projektowanego 
zagospodarowania terenu. 
 
 
 

 Projektant:     mgr inż. Jerzy Morawski 
upr. nr KL-227/91 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
Projekt: REWITALIZACJA STAWU GMINNEGO W BRONINIE 

 (W RAMACH BUD ŻETU OBYWATELSKIEGO)  

Adres: Bronina, gm. Busko-Zdrój 
 dz. nr ewid. 140 

 obręb ewidencyjny: 0004 Bronina 

 jednostka ewidencyjna: Busko-Zdrój 

Inwestor: Gmina Busko-Zdrój 
 28-100 Busko-Zdrój, ul. A. Mickiewicza 10 

 
 

Zespół autorski :                 
Stanowisko  Imię i nazwisko  uprawnienia  podpis  Data 

ROBOTY BUDOWLANE, ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY DROGOWE  

Projektował : 
mgr inż. 
Witold Korus KL-164/89  01.2016 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

Projektował :  tech. 
Jarosław F ąfara  KL 189/90  01.2016 

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych  
o powszechnie znanych rozwiązaniach i schematach technicznych 

INSTALACJE SANITARNE  

Projektował :  tech. 
Andrzej Kwiecie ń 51/79  01.2016 

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych  
o powszechnie znanych rozwiązaniach i schematach technicznych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

DOTYCZĄCA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONYWANYCH W TRAKCIE  
REWITALIZACJA STAWU GMINNEGO W BRONINIE 

 

 L.P.       Zakres robót budowlanych:          Oznaczenie: 

 1 Wymagania ogólne ST-1 

 2. Roboty rozbiórkowe ST-2 

 3. Roboty ziemne i prace geodezyjne ST-3 

 4. Roboty drogowe      ST-4 

 5.  Zagospodarowanie terenu ST-5 

 6. Instalacje sanitarne ST-6 

 7. Instalacje elektryczne ST-7  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

ST-1 

 

„WYMAGANIA OGÓLNE” 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-1 
 

 WO -WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1.0    WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas rewitalizacji stawu 
gminnego w Broninie na dz. nr ewid. 140. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres robót obejmuje: 
- budowę placu parkingowego wraz z dwoma zjazdami z drogi powiatowej (dz. nr 

ewid. 201 obręb 4) 
- budowę sieci utwardzonych ścieżek wraz z punktami grillowania oraz małymi 

placami utwardzonymi 
- budowę utwardzonego placu z przeznaczeniem na organizowanie imprez 

okolicznościowych wraz z altaną 
- elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci 
- budowę pomostu drewnianego 
- niwelację istniejącego terenu w celu odpowiedniego wyprofilowania elementów 

zagospodarowania terenu 
- wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego 
- wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z chodników 
- wykonanie oświetlenia terenu parkingu, placów oraz ścieżek utwardzonych 
- wycinkę kolidującej zieleni oraz nowe nasadzenia 

 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 
1.1. 
ST-2 - Roboty budowlane i wykończeniowe; 
ST-3 - Roboty rozbiórkowe 
ST-4 -  Roboty ziemne i prace geodezyjne; 
ST-5 - Roboty drogowe; 
ST-6 - Zagospodarowanie terenu; 
ST-7 - Instalacje sanitarne; 
ST-8 - Instalacje elektryczne; 



 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do robót. 
Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje                                   
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1. Kierownik Budowy – osoba powołana przez Wykonawcę, upoważniona do  
         kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji   
         obiektów. 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego. 
         niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną  
         jakości materiałów oraz robót. 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne  
         z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem  
          dokumentacji technicznej. 

1.4.5. Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 
         imieniu w niniejszym kontrakcie 

1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną  
          wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych  
          warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat  
          technicznych. 

1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji  
         wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie  

zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub  
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów  
dopuszczonych do obrotu i stosowania.          

1.4.8. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z  ponumerowanymi  
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
projektantem. 

1.4.9. Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami  
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 



 

 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z 
 dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z  

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót  
budowlanych. 

1.4.11. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inżyniera, w  
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  
prowadzeniem budowy. 

 

1.4.12. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje  lokalizację, 
 charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.13. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
 technologicznej ich wykonania. 

1.4.14. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 

1.4.15. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwią 
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

 

1.4.16. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
 lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
 tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
 związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
 ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
 urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
 uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
 pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
 części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
 urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
 technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 

1.4.17. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć   niewielkie   obiekty, 
 a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 
1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
 przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
 technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
 obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
 pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
 pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
 



 

 

1.4.19. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
 miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

1.4.20. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
 przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

1.4.21. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
 budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
 nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
 
1.4.22. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
 z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
 przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
 lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
 śmietniki. 
 

1.4.23. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
 roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to  
 rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za-
 rządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze-
 widującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 

1.4.25. Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
 zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
 budowlanych dotyczących obiektu budowlanego. 
 

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
 z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
 pomiarami powykonawczymi. 
 

1.4.27. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
 o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
 lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
 jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
 połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

1.4.28. Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
 za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

1.4.29. Droga tymczasowa– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
 przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
 wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 



 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże  
         Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze  
dokumentacji i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .  

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
1   projekt budowlany wielobranżowy 
2   specyfikacja techniczna 
 

Dokumentacja  - projekt budowlany wielobranżowy 
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz 
Dokumentacji Geodezyjnej.  Koszty w/w Dokumentacji w całości obciążają 
Wykonawcę wygrywającego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca 
uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 
wprowadzone przez Inżyniera po uzgodnieniu z Projektantem. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
 1) Specyfikacje Techniczne, 
 2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który 
dokona niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
 liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z 
inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 

c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

e) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących 
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub 
jego podwykonawców i dostawców. 

f)   Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
      się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd ba: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami: 
-  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 



 

 

wywołanym jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza 
wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji  państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
 Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez 
zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane władze 
lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia 
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 
każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały  



 

 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa 
przejęcia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 
zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 
W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, 
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i dróg. 

1.5.14. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym 
terminie ich zakończenia. 

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika. 

 Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 
1 oznakowania pomieszczeń, drzwi, 
2 wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i 

urządzeń technologicznych, BHP. 

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom 
lub użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi 
koszty związane z udziałem ich przedstawicieli  
w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi 
stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń. 
 



 

 

2.0   MATERIAŁY  

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do 
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi 
wymaganych dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość 
dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. Humus i 
nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane przy 
zasypce wykopów po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatności zgodnie 
z wymaganiami kontraktu lub wskazań inwestora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest możliwe 
po akceptacji inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 

2.4. Wariantowe zastosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
inwestora. 

2.5. Pochodzenie materiałów 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed 
wbudowaniem. 

 



 

 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
 w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach  

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

3.0   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien 
być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie 
przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami jego użytkowania. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego sprzętu 
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w 
umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

4.0   TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

 

5.0    WYKONANIE ROBÓT   

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową 
i ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
dokładność wytyczenia budowli w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale 



 

 

dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
 elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
 umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
 Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
 wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
 ponosi Wykonawca. 
 
 

6.0   KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola związana z wykonaniem budynków powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI 
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.   
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
 wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
 wykonywanych, bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, oraz na 
 stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania  robót  
        z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
realizację zgodnie z dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inwestora. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

1 organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
2 organizację ruchu na budowie 
3 zasady BHP 
4 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 



 

 

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 
5 system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
6 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 

prowadzącego badania 
7 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania 

wyników do inwestora 
 

część szczegółową zawierającą: 

2 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robot 

3 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań  
i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich formularzach. 

6.5. Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 



 

 

mu będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań 
lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań 
poniesione będą przez Wykonawcę. 
 

6.6. Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.7. Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
  - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i armonogramów 
 robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 



 

 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
 będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje          
 z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 
 się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
 wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inwestora. 
 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 
1 pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
2 protokoły przekazania tereny budowy 
3 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
4 protokoły odbioru robót 
5 protokoły z narad i ustaleń 
6 korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

7.0.   OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 



 

 

książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-
ganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8.0   ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Procedura przejęcia robót 

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia 
gwarancji. 
Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla 
których będzie opracowany harmonogram odbioru robót. 

8.2.    Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi końcowemu, 
   d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.3.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
 zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
 umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 



 

 

 ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

 Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie  Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.4.    Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
 robót. 
 Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
 w trakcie wykonywania robót 

 
 b) Dziennik Budowy  
 
 c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 
8.5.    Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
 stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
 powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
 przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
 uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
 przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
 protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 



 

 

Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
 dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
    - Specyfikacje Techniczne, 

- Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

   - Dzienniki Budowy, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ, 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

       - Sprawozdanie techniczne, 
   - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
 komisja. 
 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
 - Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej. 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą  usunięcia 
usterek. 
- Aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia. 

 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 
8.6.    Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
 
 
 



 

 

9.0.     PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne. 

Szczegóły płatności zawarte są w SIWZ. 
 Dla robót wycenionych podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
 Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
 (ofercie). 

 Wynagrodzenie będzie uwzględniać  SST i dokumentację projektową. 
 Wynagrodzenie robót będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im 

stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar- 
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie,  przestawienie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Wykonawca. 

 Koszt wykonania przyłączy do celów budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 



 

 

 Koszty zużycia wody i energii dla celów budowy ponosi Wykonawca. 

 
9.3. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w SIWZ.  
 

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część  
i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub 
odpowiednimi normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie 
przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi  
w Specyfikacjach Technicznych. 
 

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016) 
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, 
poz. 959) 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) 

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane podczas rewitalizacji stawu 
gminnego w Broninie na dz. nr ewid. 140. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

 1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót rozbiórkowych 
w budynku przewidzianym do rozbiórki, związanych z inwestycją wyszczególnioną  
w poz. 1.1. 

a) rozbiórka pozostałości starej sceny 
b) rozbiórka istniejącego pomostu wędkarskiego 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-1 WO. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 
 wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
 
 Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
 pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
 
 Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające 
 co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach 
 z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
 
 Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 
 chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 
 ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia 
 ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się 
 kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do 
 wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być 
 nieznaczne. 
 
 



 

 

 Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
 magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 
 miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
 
 Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
 wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 składowisk odpadów. 
 
 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania 
 zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób 
 postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 
 rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami 
 Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe 
 dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, 
 a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
 Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
 jest włączony w cenę umowy. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
 przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 
 - lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych 
 - zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
 gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
 będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
 przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
 urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

2. MATERIAŁY 

 Ogólne warunki robót podano w ST-1 WO.  
 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
 spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego 
 sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien 
 być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię 
 dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
 to wymagane przepisami. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
 obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
 przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
 zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 



 

 

 NARZĘDZIA: 
  Młotki, przecinaki, kilofy. 
  Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne. 
  Szlifierki elektryczne do cięcia stali. 
  Liny stalowe do transportu elementów. 
  Wózki i taczki. 
  Aparaty acetylenowo - tlenowe. 
 SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 
  Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi. 
  Samochody - wywrotki. 
  Przenośniki taśmowe. 
  Ładowarka. 
  Koparka. 
  Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne. 
  Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T 

4. TANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
 nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych 
 materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
 dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
 osie i innych parametrów technicznych. 
 Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników 
 taśmowych, wózków kołowych lub taczek. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych 
 krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody 
 tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 
 60° dla schodów. 
 Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych 
 przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. 
 Zalecane samochody samowyładowcze. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
 budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 
 przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno 
 polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz 
 umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym 
 niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie 
 zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 
 



 

 

 W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia 
 lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera 
 on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na 
 dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części 
 obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać 
 pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 
 przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń 
 pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie 
 inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 
 zatrudnionych. 
 Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty 
 rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego 
 podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to 
 informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót 
 rozbiórkowych. 
 Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery 
 telefonów alarmowych. 
 
5.2. Roboty wykonawcze 
 Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
 wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich 
 wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 
 rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach 
 sygnalizacji. 
 Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
 Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
 Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 
 zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego 
 prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych  
 członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą 
 sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z 
 wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz 
 prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 
 Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie 
 zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
  

5.3. Składowanie i usuwanie odpadów 
 Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać 
 odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych 
 lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce 
 składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie 
 rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób 
 ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 
 Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym.  
 Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 
 

5.4.Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych 
      W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i 
 Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 



 

 

 rozbiórkowych. 
 Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 
 · Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i 
 oznakowany tablicami ostrzegawczymi. 
 · W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie 
 zatrudnione bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez 
 kierownika robót. 
 · Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z 
 programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania . 
 · Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać 
 nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia się innego. 
 · Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
 konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych 
 warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy. 
 · Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie 
 jest zabronione. 
 · W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
 zabronione. 
 · Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, 
 podczas deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 
 · Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie 
 ogrodzone i zakryte. 
 · Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu j
 est zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać 
 całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji. 
 · Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 

· Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami 
napowietrznymi lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 
 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN 
ponad  30 kV  

 · Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary 
 spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa. 
 · Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań 
 psychotechnicznych. 
 · Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej 
 pomocy. 
 · Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i 
 uprawnionego pracownika. 
 · Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w 
 sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
 alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami). 
 · Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i 
 organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami 
 obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia 
 zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w 
 protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. 
 · W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
 pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne 
 · W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 



 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 WO. 
 Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
 określonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić 
 w formie wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki 
 należy dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. 
 Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników 
 Kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod 
 realizacji. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje cena ryczałtowa. 

8.  ODBIÓR RBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 WO. 
 Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu 
 wykonania całości zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w niniejszej 
 Specyfikacji. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne  
 BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
 minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
 użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 ST-3 
ROBOTY ZIEMNE I PRACE GEODEZYJNE  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych i prac geodezyjnych, które zostaną wykonane podczas 
rewitalizacji stawu gminnego w Broninie na dz. nr ewid. 140. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych 
związanych z budową obiektów wyszczególnionych w poz. 1.1. 
- roboty ziemne 

 -Roboty pomiarowe przy tyczeniu nowych fragmentów budynku. 
 -Roboty pomiarowe przy budowie nowych fragmentów budynku. 

-Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy dróg i innych obiektów 
przewidzianych  projektem zagospodarowania terenu. 

- Roboty pomiarowe przy tyczeniu tras przyłączy; 
 - Wykonywanie wykopów pod fundamenty obiektu budowlanego. 
 - Wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi. 
 - Wykopy liniowe pod przyłącza; 
 - Zasypywanie wykopów. 
 - Odwodnienie wykopów. 
 - Badanie gruntu 
 - Zasypywaniu wykopów po wykonaniu fundamentów; 

- Zagęszczeniu i zasypywaniu gruntu nasypowego, w obrębie budynku, również 
 dla potrzeb budowy schodów na gruncie, 

 - Roboty pomiarowe powykonawcze; 
 
Zakres prac geodezyjnych: 
 1. Prace przygotowawcze - podstawę do opracowania geodezyjnego projektu stanowi 
 zatwierdzony projekt budowlany; 
 2. Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w trakcie wykonywania prac 
 budowlanych, obejmują: 
 - ochrona istniejących na terenie robót znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i 
 magnetycznych; 
 - dostarczenie (sukcesywnie) szkiców wyniesienia sytuacyjnego obiektów; 
 - przekazanie wykazów reperów roboczych założonych na czas budowy; 
 - niwelacje kontrolne wykonanych etapów prac budowlanych; 
 3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - prace te należy wykonać wg. 



 

 

 Przepisów ogólnych w formie graficznej i na nośnikach cyfrowych. Geodezyjna 
 inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji powykonawczej i 
 powinna być akceptowana przez Kierownika Budowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-1 WO. 
Pracami geodezyjnymi powinna kierować wyłącznie osoba posiadająca 
uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziału 8 Ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr30 z 1989r.) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

1.5. Określenia podstawowe 

 Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
 położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki 
 geodezyjnej. 
 
 Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których 
 wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia zostało określone przy 
 zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 
 Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokościowa) 
 przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 
 geodezyjnej obsługi budowy i montażu konstrukcji i związanych z realizacją urządzeń. 
 Osnowa ta powinna służyć również do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i 
 odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.  
 
 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
 początkowy i końcowy punkt trasy. 
 
 Wykopy - doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji 
 podziemnych (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, 
 wałów lub hałd ziemnych, obmiar robót w m3 wykopu z wyjątkiem wykopów dla 
 kabli mierzonych w metrach i kilometrach. 
 
 Przekopy - wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3. 
 
 Ukop - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
 nasypu lub wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny. 
 

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna 
 do 9,00 m2 przy wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu 
ręcznym. 

 
 Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar w 
 metrach sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię dla 



 

 

 wykonania nasypu za wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar 
 dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu np. nasyp zapór ziemnych. 
 
 Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez 
 przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
 wykopów. 
 
 Korona - powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli 
 ziemnej liniowej. Korona górna - w nasypie, dolna w przekopie. 
 
 Plantowanie terenu - wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych 
 projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej 
 wysokości i głębokości zasypań nie  przekraczających 30 cm. Przy odległości 
 przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy 
 pracy ręcznej. 
 
 Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu - rozmieszczenie 
 mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 
 wykonywanym przekopie lub rowie. 
 Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów - 
 ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością do +10cm w 
 wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z dokładnością ± 15 cm na 
 nasypie lub odkładzie. 
 Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych - 
 ręczne obrobienie powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z dokładnością dla 
 obrobienia z grubsza skarp i dna wykopów + 10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i 
 korony nasypów + 1÷10 cm. 
 
 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
 w osi wykopu. 
 
 Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
 określona wg wzoru:  ID =Pd/Pds 
 gdzie. 
 
 Pd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]  
 Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
 optymalnej, określona w normalnej, próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, 
 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą 
 BN·7718931·12[Mg / m3] 
 
 
 Wskaźnik różnoziarnistości (niejednorodności uziarnienia) - wielkość 
 charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
 
 U = d60/dl0 
 gdzie: 
 d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 



 

 

 d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
 
 Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 
 Polskich Normach, a także w Instrukcjach i Wytycznych Technicznych 
 obowiązujących w geodezji i kartografii. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 

1 humus zdjęty z terenu 
2 grunt wydobyty z wykopów 
3 grunt piaszczysty 
4 piasek 

 
 Materiałami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 
 wysokościowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
  - Paliki drewniane o średnicy fi  15÷20 mm i długości 1,0÷ 1,7 m  
  - pręty stalowe fi 12mm i długości 300mm  
  - farba chlorokauczukowa lub ftalowa. 
  - repery  
 

Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, 
nie zamarzniętego i bez zanieczyszczeń, takich jak: ziemia roślinna, odpady 
materiałów budowlanych itp. Materiały do ewentualnego umocnienia ścian wykopu 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. Muszą być dostosowane do 
warunków gruntowych, a nie spełniające wymagań mają być usunięte. 

  
 Do zasypania budynku potrzebny jest piasek, żwir, pospółka lub materiał rodzimy 
 pochodzący z wcześniej wykonanych Wykopów. Materiały te powinny 
zagwarantować prawidłowe zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 
8m/dobę. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego: 

1 koparka 
2 spycharka 
3 ładowarka 
4 zagęszczarka wibracyjna 
5 inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora 

 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
  - teodolity lub tachimetry,  
  - niwelatory,  
  - dalmierze, tyczki,  
  - łaty,  
  - taśmy stalowe, szpilki. 



 

 

 Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów uzbrojenia terenu 
 oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z 
 wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów uzbrojenia terenu, wykonane 
 będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). 
 Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
 dokładności pomiarów. 

Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, 
który pozwoli na osiągnięcie niezbędnych dokładności, zarówno w pracach 
pomiarowych jak i przy opracowaniach kartograficznych. 

 

4. TANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, 
gruz stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Każdy środek 
transportu winien być zaakceptowany przez Inwestora. 

 
 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
 powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 WO. Wykonywanie wykopów 
może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez 
Inwestora. Roboty ziemne wykonywać zgodnie  
z normami PN-B-10736, PN-B-06050. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

2 zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, 
projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu, 

3 wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 
4 oznaczyć szerokości wykopów, zarysy skarp itp., 
5 przygotować teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, 
6 wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 

i nasypy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót. 
Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe należy wykonać do głębokości 
0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić do głębokości 
właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
 G.U.G. i K. 
 Wykonawca jest zobowiązany wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne 
 uzbrojenia terenu, obiektów kubaturowych oraz punkty wysokościowe (repery 
 robocze) dla każdego punktu charakterystycznego terenu i dostarczyć Inżynierowi 
 Projektu szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
 Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera Projektu. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 



 

 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
 wytyczenia robót.  

5.2. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inwestora i odpowiednie 
przedsiębiorstwa i instytucje, 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach  
i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. 
Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu,  
- należy zainstalować bezpieczne zejścia, 
- należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi 
wykopu zależnej od rodzaju gruntu. 

5.3. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa  
wg PN-86/B-02480. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i instalacje rurociągowe, 
w sposób mechaniczny należy wykonać je do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, w zależności o użytego sprzętu a następnie pogłębić do głębokości 
właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych 
należy wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące 
z wykopów na odkład lub dowiezienie spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, z kamieniami lub gruzem, lessowych. Zasypkę należy prowadzić 
warstwami 25 – 35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień 
zagęszczania winien wynosić 0,95 – 1,0. Zasypkę wykopu powyżej warstwy 
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
ubijaniem. 
 

 5.5 Wykonanie wykopów. 
 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego  sprzętu mechanicznego. 

 Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie 
 większej niż 2.0m, a koparką do 4.0 m. 

Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót 
budowlanych  i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 



 

 

 W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
 bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam 
 budowlami. 
 Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 
 nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
 cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
 inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
 instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
 Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o 
 charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
 inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
 instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny. 
 Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
 tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy 
 równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 
 Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów 
 w planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, 
 głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia 
 zboczy wykopów i ich nachylenia. 
 
 Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu 
 wody gruntowej oraz konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
 
 W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
 wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
 konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
 zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem 
 (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 
 m. a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 
 m. 
 Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji 
 rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów 
 układanych w wykopie. 
 Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
 w przypadku układania rurociągów i drenaży· po 30 cm z każdej strony,  
 w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
 
 Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe 
 odwodnienie wykopu. 
 
 Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m wyższego niż 
 poziom posadowienia Pozostałe 30 cm należy usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć 
 naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
 
 Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 10cm, z 
 uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
 
 Wykonywanie robót ręcznie. 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
 -Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  



 

 

 -Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót. 
 -Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym 
 niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 
 -Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20m od 
 krawędzi skarpy. 
 -Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 
 1.5m dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas 
 ziemnych,  
 -Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp 
 nasypów i wykopów. 
 
 Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 
 Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla 
 ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 
 dodatkowe: 
 -Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu 
 powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 
 -Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając 
 do powstawania nierówności. 
 -Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. 
 -Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 
 uszkodzenia, 
 -Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, Wyznaczyć w terenie 
 strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 

5.6. Wywozy i przywozy ziemi 

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, 
żwiru i brakującej ziemi Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wszelkie 
koszty związane z w/w czynnościami zostaną ujęte  
w cenie jednostkowej. 

5.7. Szerokość wykopu 

Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych  
i liniowych. 
Nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić: 
a) pionowe w skałach litych, 
b) o nachyleniu 2:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
c) o nachyleniu 1:1,25 – w gruntach małospoistych oraz rumoszach 

zwietrzelinowych gliniastych występujących w stanach zwartych  
      i półzwartych, 
d) o nachyleniu 1:1,5 – w gruntach sypkich. 

 
 
     5.8. Wyznaczenie punktów wysokościowych. 
 
 Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 
 wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej 
 w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera 
 Projektu. Punkty i rzędne na osi budowli należy wyznaczyć dokładnie z danymi 



 

 

 określonymi w dokumentacji projektowej. 
 Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
 szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
 kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Rysunkach są zgodne 
 z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Projektu o wszelkich 
 błędach wykrytych w wytyczaniu punktów głównych tras i reperów roboczych. 
 Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
 rzędnych określonych w Rysunkach to powinien niezwłocznie poinformować o tym 
 Inżyniera projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
 przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera Projektu. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy nie mogą być rozpoczęte 
 przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera Projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
 trwałe oznaczenie w trakcie trwania robót. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
 należą do obowiązków wykonawcy. 
 Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 
 charakterystycznego sieci uzbrojenia terenu, obiektu kubaturowego jak i 
 przylegającego terenu pod zabudowę przewidzianą projektem Zagospodarowania 
 Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni. 
 
    5.9. Wyznaczenie położenia obiektów. 
 
 Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jago położenie w terenie zgodnie z Rysunkami 
 poprzez: 
  - wytyczenie osi obiektu  
  - wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 
 
  · Uszkodzenia elementów wykończeniowych, stan instalacji. 
 
5.10 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek 
 sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie 
 odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem 
 potwierdzonym przez inżyniera Projektu, co będzie stanowić podstawę do korekty 
 ilości robót w Księdze Obmiaru. 
 Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
 wykonywania wykopów i ich konfrontacji z rysunkami. 
 Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia 
 obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-
 gruntowych, nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie 
 rozpoczynania budowy oraz przydatności gruntu jako materiału dla celów danej 
 budowy. 
 

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych 
i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz 



 

 

 ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 
5.11 Zasypywanie wykopów pod fundamenty ścian zewnętrznych 
 
 Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w 
 nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem 
 zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
 budowlanych.  
 Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego 
 wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń {np. ziemia roślinna, odpadki 
 budowlanych materiałów itp.); jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano 
 odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. Nasypywanie warstw 
 gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
 sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
 przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 
 
5.12 Zagęszczanie gruntu zasypowego. 
 
 Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
 zagęszczanych warstw winna wynosić przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, 
 wibratorami tub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 m. 
 W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany 
 ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 
 laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 
 Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika 
 należy: 
 - rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
 lekkim sprzętem mechanicznym,  
 - warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 
 przejść sprzętu zagęszczającego. 
 
 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania 
 gruntu i przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być 
 dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania 
 wynoszącej 
 - nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
 - od 0,5 do 1,0 m . przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub 
 ciężkimi tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich 
 spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty), 
 - około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 - Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm 
 ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, że grubość 
 jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie 
 gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze 
 zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a 
 przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 
 Stopień zagęszczenia gruntów pod płytę posadzki oraz schody zewnętrzne  
 powinien wynosić ID> 0,7  
 Stopień zagęszczenia gruntów pod fundamenty powinien wynosić ID> 0,9. 



 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 WO. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu  
i wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentów i montażu instalacji, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej, niż co 

20 m, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- zagęszczenie, 
- wykonanie korytowania. 

 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) 
 trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w 
 Instrukcjach i Wytycznych GUGiK. 
 
 Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
 - Należy sprawdzić położenie punktów głównych budynku, sieci kanalizacyjnej, 
 wodociągowej oraz rurociągów technologicznych. 
 - Należy sprawdzić wysokość punktów głównych na wszystkich załamaniach 
 pionowych, poziomych. 
 - Robocze punkty pomiarowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze 
 budowy. Wyznaczenie nasypów i wykopów można sprawdzać taśmą i szablonem z 
 poziomnicą. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

m3 –  dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki  
                        filtracyjnej,  podsypki piaskowo-żwirowej; 
m2 – dla wykonania korytowania, umocnienia wykopu; 
mb – dla wykonania ścianek szczelnych, rurociągów; 

 Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje cena ryczałtowa. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 WO. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050. 

               Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, korytowania. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu, plantowania, formowania 
nasypów i skarp oraz ilość przemieszczania i transportu gruntu. 

 Odbiór prac związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na 
 podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
 geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi Projektu. 
 Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany przekazać Inżynierowi Projektu 



 

 

 komplet map geodezyjnych powykonawczych. Dodatkowo zobowiązany jest do 
 przekazania wyników pomiarów kontrolnych budynku istniejącego w miejscach 
 ustalonych z Projektantem konstrukcji. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjantów 
Programu ISPOA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
PN-B-06050   -  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736   -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                           wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 
BN-83/8836-02   -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  
                           i badania. 
BN-72/8932-01   -  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12  -  Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480  -  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  
                           gruntów. 
BN-70/8931-05  -  Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża   
                           nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714  -  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 
                           Badania techniczne. Warunki Techniczne Wykonania  
                           i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

 -Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
 -Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
 -Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 
 -Instrukcja techniczna. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 
 -Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjno· wysokościowe, GUGiK. 
 -Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 4 
ROBOTY DROGOWE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót drogowych wykonanych podczas rewitalizacji stawu gminnego w Broninie na 
dz. nr ewid. 140. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do robót. 

Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
 - drogi dojazdowe wewnętrzne; 
 - chodniki; 
 - miejsca postojowe; 
 - zjazd z drogi publicznej; 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Roboty ziemne – prace związane z wydobywaniem lub nasypywaniem  

ziemi podczas wznoszenia budynku; 

1.4.2. Beton zwykły – beton o gęstości pozornej nie mniejszej niż 200 kg/m3,  
otrzymywany w wyniku związania i stwardnienia mieszanki betonowej  
składającej się z wody, cementu, żwiru i piasku; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 



 

 

2. Materiały 
 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem 
technicznym i rysunkami. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez 
zamawiającego. 
Wszystkie materiały winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami 
zamawiającego. 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
2.1. Materiały zalecane przy wykonaniu: 

         Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika 
         na ławie betonowej: 
 - krawężnik betonowy 15x30 cm, gat. 1, 
 - ława betonowa pod krawężnik będzie wykonana z betonu klasy B15, 
 - podsypka cementowo-piaskowa winna być wykonana w proporcji 1:4, 
 - zaprawa cementowo-piaskowa do wypełniania spoin pomiędzy krawężnikami winna 
 składać się z: 

 -   cementu murarskiego m-ki „15”, 
      -   piasku drobnego ostrego, 
      -   wody. 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki brukowej: 

 
        Piasek 

Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na podsypkę powinien spełniać 
wymagania normy BN-87/ 6774-04 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek”. 

         Kostka brukowa betonowa 

Do wykonania nawierzchni dróg i miejsc postojowych należy użyć kostkę brukową o 
wysokości 8 cm. Na dojścia i chodniki użyć należy kostki brukowej o wysokości 8cm. 

  Kostka musi być wykonana ze zwartą strukturą, wolną od rys i gładkimi 
powierzchniami bocznymi. 
Krawędzie powierzchni użytkowej mogą być niefazowane lub zaopatrzone w fazę 
/ukosowanie/. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 
-9- na długości i szerokości ±3 mm 
-10- na wysokości ±5 mm. 
Powierzchnie boczne względnie krawędź uważa się za płaską względnie prostą jeżeli 
żadne wybrzuszenie nie przekracza 2 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach powinna wynosić średnio 50 MPa. 
Żaden z pojedynczych wyników nie może być mniejszy niż 50 MPa. Nasiąkliwość 
kostki powinna być nie większa niż 50%. 

 
 



 

 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni układów komunikacyjnych wewnętrznych: 
 

Nawierzchnia dróg wewnętrznych 

• kostka brukowa betonowa gr. 8cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie grubości 20cm 
• wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg 

PN-S-96012:1997 gr. 15cm 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg 

normy PN-S-02205:1998 

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych wynosi 46cm. 
 
Nawierzchnia miejsc parkingowych. 

• wielootworowe płyty betonowe gr. 10cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie grubości 15cm 
• wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa wg 

PN-S-96012:1997 gr. 10cm 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg 

normy PN-S-02205:1998 
 
Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych wynosi 38cm. 
 
Nawierzchnia ścieżki 

• warstwa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/12,8mm stabilizowanego 
mechanicznie grubości 10cm 

• warstwa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 4/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie grubości 10cm 

• warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg 

normy PN-S-02205:1998 
 
Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni ścieżki wynosi 30cm. 
 
Nawierzchnia miejsc rekreacyjnych 

• kostka brukowa betonowa gr. 8cm 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie grubości 15cm 
• warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm 
• podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg 

normy PN-S-02205:1998 
 
Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych wynosi 38cm. 
 



 

 

Kraw ężniki i obrzeża 

• Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 

• Ława pod krawężnik j.w. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C8/10 wg PN-EN 
206-1 

• Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na podsypce 
cementowo-piaskowej 

• Ława pod obrzeże j.w. o wymiarach 18x5cm z betonu C8/10 wg PN-EN 206-1 
 
 

UWAGI: 
Linie oddzielające miejsca parkingowe samochodów osobowych – należy wykonać z 
kostki brukowej koloru czerwonego. 
Nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego i nawierzchnię parkingów – należy wykonać z 
kostki brukowej koloru szarego. 
 

 
Wszystkie parametry parkingu samochodów osobowych i chodników oraz układy ich 
warstw konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej projektu.  

 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
Roboty związane z wykonywaniem koryta pod ławę mogą być wykonywane ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykonanie ławy betonowej 
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej i podsypce piaskowej będą wykonane 
ręcznie. 
Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych ażurowych 
mogą być wykonywane ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego. 

4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz 
budowlany stosowane będą samochody samowyładowawcze – wywrotki. 
Każdy środek transportowy winien być zaakceptowany przez Inwestora. 

Krawężniki 

Transport i składowanie zgodnie z BN-806775-03 arkusz 1. 

Beton na ławy 

Transport dowolnym środkiem, czas transportu nie może przekraczać 1 godziny. 

Piasek i cement 

Transport dowolnym środkiem. 

 



 

 

5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany remont budynku. 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 

5.1. Krawężniki betonowe 

        Oznakowanie robót 

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją  
znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

Wytyczenie 

Wytyczenie odcinków krawężników wykonane będzie na podstawie dokumentacji 
technicznej. 

Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik 

Przed przystąpieniem wytwarzania betonu na ławę betonową Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić recepturę na beton na bazie konkretnych 
materiałów. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy 15  
w wykonanym korycie, wykonanie ławy polega na rozścieleniu betonu oraz 
odpowiednim w jego zagęszczeniu. 

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

Pod krawężnik na wykonanej ławie należy ułożyć ręcznie podsypkę 
cementowo-piaskową przy użyciu 300 kg cementu na 1m2 piasku. 

 

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

          Przygotowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię 

  Podłoże może być przygotowane ręcznie lub mechanicznie w sposób nie naruszający 
struktury naturalnej gruntu, podłoże powinno być równe i w miarę potrzeby 
dogęszczane. 

          Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

         Grubość warstwy  piaskowej po zagęszczeniu winna wynosić 3 cm /4 cm/. 

         Ułożenie nawierzchni 

          Po wykonaniu podsypki należy ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej 
          o grubości 8 cm lub płyt ażurowych grubości 10cm. 

         Wypełnienie szczelin 

          Szczeliny pomiędzy kostkami należy wypełnić suchym piaskiem. 



 

 

          Ubijanie kostki 

          Kostkę należy ubijać za pomocą wibratora z osłoną z tworzywa sztucznego, 
          aby nie brudzić i nie uszkodzić kostki. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 

6.1. Krawężniki betonowe 
Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów przewidzianych do 
wbudowania. 
Badanie krawężnika wykonuje laboratorium na 3-ech sztukach próbek oznaczając: 
- nośność krawężników, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność na działanie mrozu. 
Do badań laboratoryjnych należy dostarczyć 1 szt. Krawężnika na 300 m długości 
wbudowanej. 

Badania betonu ławy 

Badaniu należy poddać 3 próbki betonu z ławy /wytrzymałość na ściskanie/ 
1 seria próbek na 300 m ławy. 

Kontrola ustawienia krawężnika 

Polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

- Sprawdzenia  cech fizycznych piasku należy dokonać w oparciu o normę BN-87/6774-04. 

- Sprawdzenie jakości kostki brukowej jakości /atest/ producenta Wykonane przez 
upoważnioną  jednostkę badawczą powinny obejmować: 

     -   badanie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
     -   nasiąkliwość 
     -   mrozoodporność 
     -   kształt i wymiary. 

 Sprawdzenie zagęszczenia podłoża gruntowego i podsypki cementowo-piaskowej 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego powinien wynosić co najmniej  97% 
max. zagęszczenia gruntu wg normowej próby PROCTORA. 

Badanie odbiorcze 

- Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonać co najmniej na każde 300÷500 m2. 

- Prześwit pomiędzy nawierzchnią i przyłożoną trzy metrową łatą nie może przekraczać 0,8cm. 

- Sprawdzenie profilu poprzecznego należy wykonać za pomocą szablonu z poziomnicą co 



 

 

najmniej na każde 300÷500 m2 /chodnika/ lecz nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenie od przyjętego profilu wynosi ±0,3 cm. 

- Sprawdzenie profilu poprzecznego przez niwelację uwzględniając punkty   
charakterystyczne nie rzadziej niż 100 m. 

7. Obmiar robót 
 

Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
8. Odbiór robót 

 
Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne warunki płatności podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie. 
 
10.  Zestawienie norm, katalogów, przepisów: 
 
PN-EN 206-1:2003  – Beton 

PN-66/B-06714  -  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 

Dz.U.02.75.690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie 

 „Ustawa Prawo Budowlane”  
 
Norma Nr 18 501 DIN  Kamień brukowy z betonu. 

 
      

       



 

 

 

 

 

 

 ST-5 

 

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU” 

CPV 45111291-4 
 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 ST-5 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu, z założeniem i pielęgnacją 
zieleni oraz wykonaniem elementów małej architektury dla inwestycji jaką jest 
rewitalizacja stawu gminnego w Broninie na dz. nr ewid. 140. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót związanych z 
budową obiektów wyszczególnionych w poz. 1.1. 

 - zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów, 
- usunięcie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wraz z korzeniami, 
- wykonanie nowych trawników 
- pielęgnacja roślin 
- sadzenie roślin (drzew i krzewów) 
- wykonanie elementów małej architektury (stoliki, ławki, pniaki, kosze na śmieci, 

altana oraz pomost wędkarski) 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-1 WO. 

1.5. Określenia podstawowe 

 Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
 pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
 magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwienia. 

 
 Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
 wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 składowisk odpadów. 
 
 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania 
 zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób 
 postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 



 

 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Roboty ziemne – prace związane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas 
wznoszenia budynku; 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
 do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony. 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
 ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
 prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich             
 połączenia. 

 
 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
 obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
 oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
 
 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  a podbudową, 
 zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
 podbudowę. 
 
 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
 lub profilu istniejącej nawierzchni. 
 
 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
 podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
 pomocniczej. 
 
 Warstwa odsączająca -warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
 do nawierzchni 
 
 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 
 służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 
 dla ruchu kołowego, pieszego. 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 

Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 

Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 
wzrostu. 

Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną. 



 

 

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
 urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
 robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

  
 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
 Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 
 a) Zabezpieczenia sieci zewnętrznych istniejących i projektowanych; 
 b) Zabezpieczenia jak w zakresie prac ziemnych; 
 c) Prace geodezyjne; 
 Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera: 
 a) Zabezpieczenie istniejących i przyłączy i przewodów mediów przed uszkodzeniem 
 udarowym; 
 b) Oznakowanie i zabezpieczenie drogi przewozu materiału; 

2. MATERIAŁY 

 Ogólne warunki robót podano w ST-1 WO.  
 Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – 
 opisem technicznym i rysunkami. 
 Materiały powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez 
 zamawiającego. 
 Wszystkie materiały winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami 
 zamawiającego. 
 Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
 źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
 dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
 Piasek 

Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na podsypkę powinien spełniać 
wymagania normy BN-87/ 6774-04 „ Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek”. 

 
 Kruszywo zasypowe: 
 Do zasypywania wykopów, zwłaszcza w bezpośrednim pobliżu projektowanych 
 obiektów budowlanych należy użyć kruszywa o frakcji 2-16mm lub pospółki. 
 Warunkowo w wyższych partiach wykopu można użyć gruntu wydobytego z tego 
 samego wykopu, bez dodatków glin, nie zamarzniętego i bez zanieczyszczeń, takich 
 jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. 
 Materiały do ewentualnego umocnienia ścian wykopu powinny być zaakceptowane 
 przez Inżyniera Projektu. 
 
 Betony, cementy: 
 B-15 do fundamentów i ławic pod krawężniki i zalewki. 
 Cement portlandzki .25' do zapraw 
 
 Prefabrykaty: 
 Krawężniki 15x30cm. i 8x30cm 



 

 

  
Ziemia urodzajna: 
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W 
miejscach, gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi 
urodzajnej) do rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników. 
 
Nasiona traw: 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych 
warunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 
 
Nawozy mineralne: 
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być  
opakowane, z podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
Drzewa i krzewy: 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i 
polska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 

korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych, 
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
- praktycznie prosty przewodnik, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 

niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych 
drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
 
 

 



 

 

Elementy małej architektury 
Stoliki, ławki, pniaki, kosze na śmieci, altane oraz pomost wędkarski winny być 
wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym 
w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne 
winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawą i montażem. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
 spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub 
 mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Zgodnie z wymaganiami w części 
 Wymagań Ogólnych. Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany 
 przez Inżyniera Projektu. Zaleca się użycie koparek gąsienicowych. 
 W celu odwodnienia wykopu przewiduje się: 
 Agregaty pompowe typu A1- 81 o parametrach: 
 Wydajność wody; 0,0 I 87,0 m31 h Wydajność powietrza. 0,0 I 34,0 m3 IIh Wysokość 
 tłoczenia: 20,Om Silnik elektryczny o mocy 9,5kW; 
 Pompy zatapialne typu P.-1 CA a parametrach: 
 Wydajność wody: 0,0/16,0 m3lh Wysokość podnoszenia 12.5m Silnik elektryczny o 
 mocy 1,5kW" 
 
 Do odtworzenia punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
 - teodolity lub tachometry; 
 - niwelatory; 
 - dalmierze; 
 - tyczki; 
 - łaty; 
 - taśmy stalowe, szpilki.  
 

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- wału gładkiego do zakładania trawników, a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych 

4. TANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
 nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych 
 materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
 dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
 osie i innych parametrów technicznych. 
 Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 
 przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 
 Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz 
 budowlany stosowane będą samochody samowyładowawcze – wywrotki. 
 Każdy środek transportowy winien być zaakceptowany przez Inwestora. 
 Wywóz nadmiaru mas ziemnych z urobku powinien być prowadzony odpowiednimi 
 środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń podłoża drogi dojazdowej 
 oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykopy:  
 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych: 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek 
 sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie 
 odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem 
 potwierdzonym przez inżyniera Projektu, co będzie stanowić podstawę do korekty 
 ilości robót w Księdze Obmiaru. 
 Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
 wykonywania wykopów i ich konfrontacji z rysunkami. 
 Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia 
 obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-
 gruntowych, nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie 
 rozpoczynania budowy oraz przydatności gruntu jako materiału dla celów danej 
 budowy. 

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i 
powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz 
 ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 
 Wymiary wykopów w planie. 
 Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu 
 wody gruntowej oraz konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
 W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
 wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
 konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
 zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem 
 (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 
 m. a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 
 m. 
 Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzglę'dhiać grubość konstrukcji 
 rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów 
 układanych w wykopie. 
 Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
 w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 crnz każdej strony, w przypadku 
 fundamentów - po 50 cm każdej strony. 
 
 Odwodnienie wykopu. 
 Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe 
 odwodnienie wykopu. 
 
 Zieleń: 
 Wykonanie trawników: 
 -Przekopanie gleby na gębokośc 20-25cm w gruncie kat.lll zadarnionym i w terenie 
 płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, 
 zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu; 
 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i 



 

 

 wyrównaniem terenu; 
 -Ręczne wykonanie w gruncie kat.lll trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 
 powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

 Roboty ziemne w terenie 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-1 WO. Wykonywanie robót 
ziemnych może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu 
zgody przez Inwestora. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami 
PN-B-10736, PN-B-06050. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy: 

– zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, 
projektowanym obiektem, 

– wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanych obiektów, 
– przygotować teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, 
– wykonać wszystkie urządzenia odwadniające. 

 Roboty pomiarowe 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
 GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
 odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 
 określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
 
 Roboty betonowe 
 Prace betoniarskie należy prowadzić przy temperaturze powyżej 5 stopni. Masę 
 betonową zużyć w czasie 1,5 godziny od jej zarobienia, w wyższej temperaturze 
 maksymalnie godzinę. Układanie mieszanki powinno przebiegać w ciągu jednego dnia 
 bez przerw, w przypadku niskich temperatur należy stosować uszlachetniające dodatki 
 do mieszanki oraz zabezpieczyć zabetonowane odcinki matami. 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki do betonu lub 
 pompy. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
 powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość jest większa należy 
 mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej ( do wysokości 3,0 m ) lub leja 
 zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 Zagęszczenie mieszanki należy dokonać w sposób mechaniczny przy użyciu 
 wibratorów lub za pomocą zacieraczki mechanicznej. 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
 lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
 chroniącymi beton przed deszczem i słońcem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 stopni C należy nie później niż po 12 
 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 
 i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę ). 

 Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
 zabetonowania. 



 

 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
 przewidzianych normą PN-EN 206.1 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
 okazywanie Inspektorowi nadzoru wyników badań dotyczących jakości betonu 
 stosowanych materiałów. 

5.1.  Trawniki. 
5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 

-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

-  po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do 
nawierzchni drogi o ok. 2 – 3 cm, 

-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 

-  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

-  przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 

-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 

-  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do 
wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię 
urodzajną, 

-  wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 
września oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 

-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 

-  należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 

- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden 
obowiązkowy dosiew.  

- w przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do 
wysiewu nasion, zwiększyć ilość nawadniania.  

5.1.2. Pielęgnacja trawników 

Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej 
połowie października, 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać 
od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy 
wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. 



 

 

Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 

- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 
przypadku braku wzrostów, 

- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w 
zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  

5.2.  Drzewa i krzewy. 
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:  

-  pora sadzenia – jesień lub wiosna, 

-  miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną, 

-  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce, 

-  korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

-  przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 
palik, 

-  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 
miskę i podlać, 

-  drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

-  wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa, 

-  palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu  

Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 

- podlewaniu, 

- odchwaszczaniu, 

- nawożeniu 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące). 

5.3.Elementy małej architektury 

Wymagania dotyczące dostawy elementów: 

- altana i pomost wędkarski winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w 
projekcie 

- materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem 

- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać 
akceptację Inżyniera 



 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 WO. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów przewidzianych do 
wbudowania. 

6.1. Roboty pomiarowe 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 

6.2. Trawniki. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

-gęstości zasiewu nasion 

- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.3. Drzewa i krzewy. 

Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 

-  wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

-  zaprawienia ich ziemią urodzajną, 

-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 
sadzenia, gatunków i odmian,  

-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023, 

-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 
przymocowania do nich drzew, 

-  odpowiednich terminów sadzenia, 

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z 
dokumentacją projektową, 

- jakości posadzonego materiału. 



 

 

6.4.  Elementy małej architektury 

Kontrola przy odbiorze dotyczy: 
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 

- jakości zastosowanego materiału. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje cena ryczałtowa. 
 

8.  ODBIÓR RBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 WO. 
 
 Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu 
 wykonania całości zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w niniejszej 
 Specyfikacji. 

 8.1. Odbiór robót ziemnych 
 Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050. Odbiorowi 
 podlega ilość i jakość wykonanej niwelacji terenu. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
 przemieszczonych mas ziemnych, plantowania oraz ilość przemieszczania i transportu 
 gruntu. 

 8.2. Odbiór robót konstrukcyjnych 

 Sprawdzenie jakości robót obejmuje ocenę: 
 - prawidłowości położenia budowli w planie; 
 - prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów; 
 - prawidłowość ułożenia betonu; 

 8.3. Odbiór robót pomiarowych 

 Odbiór robót związanych z pracami pomiarowymi następuje na podstawie szkiców i 
 dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 
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