

Znak: RSID.7011.3.1.3.2016.2018

## **PROTOKÓŁ**

**z dnia 23.01.2018r.**

na okoliczność udzielenia przez Gminę Busko-Zdrój zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 5 tys. euro netto i nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro netto spisany w Wydz. RSID Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania.  
Wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn.:  
**„Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju  
wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 130 i 3/23 obręb 8”**  
w ramach zadania budżetowego „Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju  
wraz z zagospodarowaniem działki Nr 8-3/23”
2. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona na podstawie: „Wyceny prac projektowych” z dnia 03.01.2018r. wynosi: 68.161,26zł netto tj. 83.838,35zł brutto
3. Zaproszenie do składania ofert:
  - a) skierowano do (w przypadku zamówień do 14 tys. euro netto): *nie dotyczy*
  - b) zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy (w przypadku zamówień powyżej 14 tys. euro netto) w dniu: 04.01.2018r.
  - c) Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych przez Oferentów: *nie dotyczy*
4. Do dnia 12.01.2018r.do godz. 15.00 uzyskano następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres oferenta	zadania		RAZEM Brutto (zł)	Forma złożenia oferty	Data wplynięcia oferty	Spełnienie warunków udziału w postępo- waniu
		„Dokumentacja projektowa w zakresie budowy/rozbudowy/ dobudowy budynku Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju”	„Dokumentacja projektowa w zakresie zagospodarowania terenu działek 130 i 3/23 obręb 8”				
		Kryteria – 100% Cena brutto	Kryteria – 100% Cena brutto				
1.	KOPUŁA Zbigniew Dusza, Plac Wolnica 14, 31-060 Kraków, Gdów 79, 32-420 Gdów	120 540,00	25 830,00	146 370,00	Poczta	08.01.2018r	TAK
2.	PRACOWNIA PROJEKTOWA Joanna Okraska, ul.Lukowa 16 m 4, 93-410 Łódź	148 307,25	14 667,75	162 975,00	Poczta	08.01.2018r	TAK
3.	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD Sp. z o.o., ul.Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa	119 310,00	14 391,00	133 701,00	Poczta	09.01.2018r	TAK
4.	INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul.Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków	78 720,00	19 680,00	98 400,00	Poczta	09.01.2018r	TAK
5.	„KOSZT-BUD” Dariusz Majer, ul.Dworcowa 10/3, 44-190 Knurów	59 040,00	9 840,00	68 880,00	Poczta	10.01.2018r	TAK
6.	Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”, ul.Targowa 18, 25-520 Kielce	73 800,00	6 150,00	79 950,00	Poczta	10.01.2018r	TAK
7.	WWS ENERGIA Sp. z o.o., ul.Św.Jana 16, 44-300Wodzisław Śląski	86 100,00	36 900,00	123 000,00	Poczta	10.01.2018r	TAK
8.	C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c., ul.Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin	97 170,00	25 215,00	122 385,00	Poczta	11.01.2018r	TAK
9.	JN PROJEKT JOANNA NYTKO, ul.Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnów	33 087,00	33 087,00	66 174,00	Poczta	11.01.2018r	TAK
10.	PSJ PROJECT Sylwia Pękala, Lipiny 219a, 39-220 Pilzno	41 758,50	41 758,50	83 517,00	Poczta	11.01.2018r	TAK

11	SIMAF Sp. z o.o., ul.Karolinki 58, 44-100 Gliwice	125 460,00	31 980,00	157 440,00	Poczta	11.01.2018r	TAK
12	PRACOWNIA PROJEKTOWA Teresa Okowińska, ul.Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz	68 880,00	7 380,00	76 260,00	Poczta	11.01.2018r	TAK
13	EC INDUSTRIA, Krzysztof Holwek, ul.Cynkowa 21, 95-200 Piątkowisko	92 250,00	15 250,00	107 500,00	Poczta	11.01.2018r	TAK
14	Sepagroup – Sebastian Pałczyński, ul.Szkolna 15/5, 51- 361 Wrocław I Wilczyce	62 582,40	15 645,60	78 228,00	Poczta	11.01.2018r	Brak oświadczenia
15	VITARO Sp. z o.o., ul.Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, oddział Dziepółć 3, 97-500 Radomsko	92 250,00	24 600,00	116 850,00	Poczta	12.01.2018r	Brak oświadczenia
16	ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE Abi-project, ul.a.Struga 13, 49-300 Brzeg	74 784,00	32 472,00	107 256,00	Poczta	12.01.2018r	TAK
17	WK ARCHITEKCI spółka z ograniczona odpowiedzialnością s.k., ul.Zdob.Monte Casino 23, 61-695 Poznań	83 640,00	19 680,00	103 320,00	Poczta	12.01.2018r	TAK
18	„ENEPROJEKT” Adam Dziamski, ul.Unii Lubelskiej 3 lok. 413, 61-249 Poznań	56 580,00	24 600,00	81 180,00	Poczta	12.01.2018r	TAK
19	ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA Bożena Nosić, ul.Roosevelta 59/11, 41-800 Zabrze	52 029,00	14 145,00	66 174,00	Poczta	12.01.2018r	TAK
20	STANDARD PROJEKT Tomasz Sikora, os.Sikorskiego 16/16, 28-100 Busko-Zdrój	30 000,00	9 800,00	39 800,00	Poczta	12.01.2018r	TAK
21	<b>Paweł Malus ARCHITEKCI ul.Żarecka 10, 42-253 Janów</b>	31 000,00	6 684,00	37 684,00	Poczta	12.01.2018r	TAK
22	CZEGEKO Sp. z o.o., Plac Gen.Wł.Sikorskiego 2, 31-115 Kraków	123 000,00	12 300,00	135 300,00	Poczta	12.01.2018r	TAK

5. Informacja w sprawie przeprowadzonych negocjacji (jeżeli dotyczy): *nie dotyczy*

Cena brutto zaproponowana przez:

Lp.	Nazwa i adres oferenta	Cena brutto

6. Wobec powyższego za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

W związku z podejrzeniem Zamawiającego co do rażąco niskich cen w stosunku do przedmiotu zamówienia - co budziło wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w dniu 17.01.2018r. wystąpiono do firm:

- Paweł Malus ARCHITEKCI ul. Żarecka 10, 42-253 Janów
- STANDARD PROJEKT Tomasz Sikora, os. Sikorskiego 16/16, 28-100 Busko-Zdrój

z „Wezwaniem do złożenia wyjaśnień”.

Wyjaśnienia należało złożyć do dnia 22.01.2018r. do godz. 15.00.

W wymaganym terminie wyjaśnienia złożyły firmy:

- Paweł Malus ARCHITEKCI ul. Żarecka 10, 42-253 Janów
- STANDARD PROJEKT Tomasz Sikora, os. Sikorskiego 16/16, 28-100 Busko-Zdrój

Przyjmując otrzymane wyjaśnienia dot. ceny za opracowanie dokumentacji dla w.w. zadania za zasadne - najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

- Paweł Malus ARCHITEKCI ul. Żarecka 10, 42-253 Janów

**za najniższą cenę brutto tj: 37 684,00zł**

7. Uzasadnienie wyboru oferty z innych powodów niż najniższa cena: *nie dotyczy*

8. **Załączniki:**

- Oświadczenia osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert - o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli Oferty.

*A. Bruch*

.....  
(podpis pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia)

*Anna Przyborowska-Ryś*

.....  
(podpis osoby akceptującej)

mgr inż Anna Przyborowska-Ryś

**BURMISTRZ  
MIASTA i GMINY  
ZATWIERDZAM**  
*wzrost Henryk Radosz*  
Z-ca Burmistrza

.....  
(podpis osoby zatwierdzającej)