
Zestawienie materiałów i robót

Lp Opis prac Ilość Miara

1 Demontaż istniejących opraw 240 szt

2 Demontaż istniejącego okablowania 1324 m

3 Wykucie bruzd dla przewodów p/t 1986 m

4 Ułożenie przewodów elektrycznych YDYpżo 3x1,5mm2 1390 m

5 Ułożenie przewodów elektrycznych YDYpżo 4x1,5mm2 926 m

6 Poszpachlowanie bruzd i położenie pasów gładzi 0,4m 1986 m

7 Zamontowanie w istniej. puszkach łączeniowych LZ5*6mm2 231 szt

8 Montaż oprawy typ  B1 wg dokumentacji proj. 5 kpl

9 Montaż oprawy typ  B2 wg dokumentacji proj. 39 kpl

10 Montaż oprawy typ  B3 wg dokumentacji proj. 5 kpl

11 Montaż oprawy typ  C2 wg dokumentacji proj. 10 kpl

12 Montaż oprawy typ  C3 AV 1h wg dokumentacji proj. 10 kpl

13 Montaż oprawy typ  C3 wg dokumentacji proj. 8 kpl

14 Montaż oprawy typ  D3 wg dokumentacji proj. 166 kpl

15 Montaż oprawy typ  E wg dokumentacji proj. 11 kpl

16 Montaż oprawy typ F1 wg dokumentacji proj. 22 kpl

17 Montaż oprawy typ  G wg dokumentacji proj. 5 kpl

18 Montaż oprawy typ  G2 wg dokumentacji proj. 8 kpl

19 Montaż oprawy typ  H1R wg dokumentacji proj. 12 kpl

20 Montaż oprawy typ  H1O wg dokumentacji proj. 2 kpl

21 Montaż oprawy typ  H2 wg dokumentacji proj. 17 kpl

22 Montaż oprawy typ N wg dokumentacji proj. 3 kpl

23 Montaż oprawy typ P wg dokumentacji proj. 8 kpl

24 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 kpl

25 Dostawa tub LED 120cm 20W 3000K T8 2000lm 62 szt

26 Dostawa tub LED 150cm 23W 3000K T8 2300lm 36 szt

27 Rura DVK 40mm 10 m

28 YDYżo 5x6mm2 12 m

29 Rozdzielnia RV 1 szt

30 Wył. nadprądowy 3B20A 1 szt

31 Rura RL22 70 m

32 Rura RL28 36 m

33 Przewód solarny 4mm2 224 m

34 Panele fotovoltaiczne 250Wp 30 szt


