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Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z termomodernizacjg budynku ZPO w Busku-Zdroju .
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne i wspdlne dla wszystkich Specyfikacji
Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje termomodernizacje budynku ZPO w Busku-Zdroju
Okreslenia podstawowe.
Budynki — obiekty i urzadzenia stuzace do celéw nauki.
Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,$lepy”.
Kosztorys ,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t , zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu
mostowegdo.
Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji
nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Odlegto$¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotdw najblizej siebie potozonymi , np.
odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociagu,
Odlegtos$¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow
Odlegtos$¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja obiektdow oczyszczalni $ciekdw
Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego ,
np. dolina ,rzeka , bagno itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej,
rurociag itp.
Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory
Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego
Rysunki- cze$¢ Dokumentacji Projektowej , ktora wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.
Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy o$wietleniowej ulicznej ,
w ktorej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia fgczeniowe i zabezpieczajace.
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia  budowlanego , stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng i
technologiczng , zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg , modernizacjg , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej
elementu.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora.
Przekazanie placu budowy .
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych
oraz reperow, dziennik budowy, oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez
Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujgca ich waznos$¢:
1)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
2) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe , od
ktorych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli zostata okreSlona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty
winny by¢ prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatdw lub elementéw budowli znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedag w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng , ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli , to Inspektor moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg
techniczng , i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli , to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koficowego robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcow i podejmie
wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt , bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw , dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz
przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majagce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wiasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania . Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujgcych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
c) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem  zbiornikow i ciekow  wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska , obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na
terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy .
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Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona
jednostke , jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wiasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci  powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi,
kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.
O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczefn obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg , ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do napraw uszkodzonych elementdéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb , aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas
do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatow.
Zrodia uzyskania wszelkich materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem
robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robodt
Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskaja zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrodta , Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.



2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robot .
Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w dokumentach
kontraktowych.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow , bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
2.3 Inspekcja materiatow.
Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami.
Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt , niz te, dla ktdrych zostaty zakupione , to koszt tych materiatéw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot , w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jedli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .
3.  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez
Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora .
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub  wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu , zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu , ktdre
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne
$rodkdw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.
W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wiasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt , za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej ,programem zapewnienia jakosci , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
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odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .
Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt ,rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow , doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie .
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych , wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw . Inspektor powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak
w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez
Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng , a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow , to Inspektor zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowac¢ ich
wady , a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajgcego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt , mozliwosci techniczne , kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg , Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujacy :
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt
- BHP
- Wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow robot
- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot
- Sposob i forme gromadzenia wynikdw oraz zapisow pomiarow a takze sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow ,
spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢) , prowadzonych podczas dostaw
materiatow , wytwarzania mieszanek i poszczegolnych elementéow robdt , sposdb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnac zatozong jako$c robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w Szczegdtowej Specyfikaci
Technicznej , normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnic¢
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg
wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
, sprzetu , zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne , ze mogg wptyng¢ ujemnie na jako$¢ robdt Inspektor natychmiast wstrzyma ich
uzycie do robdt i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociggniecia zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan .

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatoéw , ktdre

budza watpliwosci , co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio

opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej

, stosowac nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafn Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej , nie pdzniej jednak
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli
wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng .
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdw , dla ktdrych atesty sg wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacjg Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwatg
technikg , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu , czeSciowych i koncowych

odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy



- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt
- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym ,$lepym” kosztorysie i wpisuje sie do ksiegi
obmiarow.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materiatdw , orzeczenia o jakosci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci , dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robot
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

7.3.

Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robot i
terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,$lepym” kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu terminowo ustalonej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Oile dla pojedynczych elementdw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary

dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone réwnolegle

w metrach wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej objetosci beda

wyliczone w m?jako dtugoéé pomnozona przez $redni przekrdj .

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut,

elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktorych w atescie producenta podano ich

wymiary lub mase , dane te mogg stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw mogg byc losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja

nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okres$lono w specyfikacji

technicznej. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje. Woda mierzona bedzie w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okre$lonych w dokumentacji projektowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.



7.4.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym  odbiorem robdt a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robat.

8.2.

8.3.

8.4.

W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegajg  nastepujgcym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbior koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych , komisja przerwie
swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych zakresach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczerstwo, komisja dokona potracen , oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiega obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakoSci
i specyfikacja techniczna
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz  wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione

wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji ,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w



dokumentacji projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposredniag

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja),
opfaty za dzierzawe placow i drdg, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym ,S$lepym” kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace petnienie
funkcji nadzorczych na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1.

1.2,

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku budynku SP w Busku-Zdroju.

Zakres stosowania Szczegotowej Dokumentacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w przedmiocie Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

1.3.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji
budynku SP w Busku-Zdroju tj:

- docieplenie elewacji budynku

- izolacja stropodachu i cian ponizej terenu

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana instalacji odgromowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnosci i zakresu rob6t zawarte s3 w warunkach ogdlnych

Specyfikacji Technicznej.

1.4.

2,

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot sg opisane w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.
Materialy.

2.1. Stosowane materiaty.

Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Skltadowanie materiatow.

Sposdb magazynowania materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania danego typu materiatow.

W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
Wykonawce robot w porozumieniu z Inspektorem.

Materiaty takie jak : cement , wapno, kleje, gotowe tynki, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych ,
suchych , przewietrzanych i o$wietlonych.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu , gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenie mechaniczne.

Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
zich przeznaczeniem.

'!'ransport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw , elementow
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac zalecen
wytworcy . Wskazane jest dostarczenie materiatu i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe jak:

- wykucie stolarki,

- rozbidrka rur spustowych oraz obrdbek blacharskich,

- rozbidrka pokrycia dachowego,

- skucia tynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -0 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne" .Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg i ST.

Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiatdw rozbiorkowych, nie nadajgcych sie do wykorzystania.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram
prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania
kontraktu.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- =sprzet do robdt recznych

- *nozyce mechaniczne

Winda przyscienna

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Kierownika budowy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa
robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robdt powinny spetniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inzyniera.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub do zaktadu utylizacji.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich $rodkow transportu, jak:

- »samochdd skrzyniowy

samochod samowytadowczy - -

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdine".

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposdb okreslony przez Kierownika
Budowy. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac na samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce wskazane przez
Nadzoru lub do zakfadu utylizacji.

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywaja nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- *podraznienia bton $luzowych

- -uszkodzenia gtowy

- ~upadek z wysokosci

- -uszkodzenia rak i ndg

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy :

- - przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzaddw, narzedzi i odpadéw

- - zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci

- - przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

- =zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

- =zapoznac z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Nie wolno:

- ~recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy

- -obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- -zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- - prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr

- - prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz
silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- - prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaijg ludzie

- -gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu

- *Roboty rozbidrkowe nalezy:

- «prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
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- -prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

- -elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym lub
nozycami do ciecia betonu i stali

- -elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- -znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- «Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktdre powinny mie¢
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy:

- -uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych

- ~utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbidrki konieczne jest stosowanie Srodkow
ochrony indywidualnej

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne.

- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach.

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- -bezwzglednie nalezy udzielac pierwszej pomocy poszkodowanym

- -0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje
ostrzegawczg i alarmowg

- -kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaszac¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim
nastapit wypadek

5.5. Organizacja robot

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

5.6. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat
18.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogolne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. “Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest dotgczony do
Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogolne”,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podajg ST-0,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych
zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- -PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- -Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy - Tekst jednolity

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- -Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

- -Prawo budowlane — Dz.U. poz. 1409 z 2013 r.

- Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. Zmianami

-+Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktdre posiadacz odpadéw moze przekazywacé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatgcznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-2 — OCIEPLENIE SCIAN kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem termomodernizacji budynku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia budynku metoda
bezspoinowg i obejmuja:

a. obrdbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej
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b. docieplenie Scian ptytami styropianowymi ze styropianu ekstradowanego gr. 5 cm wraz z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego silikatowego lub akrylowego o grubosci ziarna 1,5 mm,
c. docieplenie osciezy ptytami styropianowymi j.w. 3 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego

lub akrylowego o grubosci ziarna 1,5 mm,
d. docieplenie cokotu budynku ze styropianu j.w. gr. 5 cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.
e. ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym,
f. demontaz i ponowny montaz rur spustowych oraz innych elementéw przymocowanych do $cian,
g. rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m i. wykonanie daszkéw ochronnych
j. wywoz gruzu na odlegtos¢ do 5 km.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo i wodoodporna, o duzej przepuszczalno$ci i przyczepnosci
oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.
Transport i sktadowanie
Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
2.2, Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.5 cm, samogasngce, o gestosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/m2, odporno$ci na temperature co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2
miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 °C i wilgotnosci powietrza 65%. Wymiary plyt nie mogg by¢
wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a grubos¢ 10mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie
powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymatos¢ plyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢
mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez
pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Do wykonania izolacji osciezy nalezy zastosowac styropian ekstrudowany gr.3 cm.
Do wykonania ocieplenia $cian ponizej terenu zastosowac styropian ekstrudowany gr. 17 cm z izolacjg zgodnie z projektem.
Transport i sktadowanie
Sposdb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos$¢ potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi piyt,
co moze powodowac powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbrojaca z witokna szklanego
Siatka z widkna szklanego, nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x
4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci
5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
2.4. Podkiad tynkarski
Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac
podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i sktadowanie
Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani tgczy¢ z innymi materiatami.
Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy
Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy o grubosci ziarna
1,5mm. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i sktadowanie
Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczad, rozcienczac ani tagczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny zywiczny
Tynk zywiczny stuzy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podtozach
betonowych, gipsowych oraz na ptytach widrowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem sg tu transparentne zywice, a
wypetniaczami kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literg D), zwirki kwarcowe o uziarnieniu
1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne tamane kruszywo marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory
oznaczone literg M). Materiat przeznaczony jest do naktadania i wygtadzania metalowg paca. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng
wyprawe. Wiasciwosci materiatu pozwalajg mostkowac istniejgce w podtozu wtosowate rysy. Tynk zywiczny szczegdlnie
zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narazonych na wycieranie $cianach wewnatrz budynkéw, np. przy
wejsciach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewnatrz budynkéw, tynk zywiczny zaleca sie stosowac na
powierzchniach ulegajacych szybkiemu zabrudzeniu: na cokotach, balustradach, w osciezach okien i drzwi. W przypadku
intensywnych, ciemnych koloréw, stosowanie Tynk zywiczny jako warstwy elewacyjnej w systemie docieplers budynkdw (z
zastosowaniem ptyt styropianowych) powinno by¢ ograniczone do matych powierzchni, np. cokotéw czy detali
architektonicznych Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgcy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i skfadowanie
Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczad, rozcienczac ani tagczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze
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dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.7. Pozostate materialy uzupetniajace

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe oraz
elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. narozy budynku).

3. SPRZET

Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdt (podstawowy)

- =Srodek transportowy

- »samochdd samowytadowczy do 5t

- =zuraw okienny przenosny 0,15 t

- =rusztowanie zewnetrzne rurowe systemowe.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Warunki szczegétowe

-~ Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +50C. W tym czasie
elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- -Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek
blacharskich i uszczelnien.

- - Powierzchnie ie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- «W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

- -Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowac wystarczajgco duzg odlegto$¢ (minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane
ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

- - Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +_ 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne od wykwitow.
Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatdw, a odchytki od pionu niwelowane w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

- Przed przystagpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza. Ptyty
styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powtoke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢
materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetniaé masa klejaca.

- -Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy ja sprawdzic przy uzyciu faty dtugosci co najmniej 2,5 m.
- -Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowac ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie usungc.

- -Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub
linie tasSmy maskujgcej. Nalezy zapewni¢ odpowiednia liczbe pracownikéw i rusztowan . Nalezy unikaé prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywac

materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.3. Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepnos$¢ istniejgcego
tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podfoza. Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy
zdemontowac obrdbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

5.4. Naktadanie zaprawy

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobra przyczepno$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw
przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkéw i betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc¢
istniejgcych tynkow i powtok malarskich. ,gtuche” tynki trzeba odkuc. Ubytki i nierdwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy
wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o
niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungc catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia. Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisnac uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona
zaprawa, po docisnieciu piyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe
mozna naktadac na ptyty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykdéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem Sciernym i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego
mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilos¢ fgcznikdw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2. Na wysokosci dolnej kondygnadiji
zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach
20x35 cm; ilos$¢ tacznikow nalezy zwiekszy¢ do minimum 8

szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania
podwadjnej siatki. Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach
temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, a stwardniate
mozna usuwac tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +500 C do +3000 C.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni ptyt styropianowych warstwa
grubosci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
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zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rdwno zagtadzac¢ powierzchnie, tak by
siatka przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac wodg, stwardniate mozna usungc tylko mechanicznie.
5.6. Ocieplenie cokotow

Nalezy ociepli¢ cokoty na wysoko$¢ 0,50 m od poziomu przylegtego terenu.

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢ do klejenia plyt styropianowych. Klejenie
nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy naktadac punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajac je ruchem kolistym przyktadac¢ do
podtoza.

Zalecane jest wykonanie proby polegajacej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci
po trzech dniach. Na czesci Sciany pod gruntem (cokdt) wykonac tynk zywiczny wykonany na podwdjnej warstwie siatki
zatopionej w zaprawie klejace;j.

5.7. Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczyscic z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupetnic¢. Wykonac probe
przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta systemu docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie piyt
styropianowych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki
mechaniczne w iloéci 4-6 sztuk na 1 m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie
mechaniczne wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dtugos¢ tacznikow warstwie konstrukcyjnej sciany powinna
wynosi¢ co najmniej 6ecm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a
nastepnie wykonac tynk cienkowarstwowy mineralny i podwdjnie pomalowac farba akrylowg zewnetrzna.

Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykonaé w sposdb zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru rob6t, aprobaty technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy

dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

- - przygotowanie podtoza

- -jakos¢ dostarczonych materiatdw — atesty

- -grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- -ilosci facznikéw na 1 m2

- -faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no
odbidr faktycznie zamowionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robdt i oceng uzytych materiatow.

9.2, Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- -roboty przygotowawcze

- -zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- »wykonanie i demontaz rusztowan

- -prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- -Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

- Karty techniczne produktow.

- - Instrukgcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

- +PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

- -PN- 88/B-30000 cement portlandzki

- PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

- -PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- «PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-3 — STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA kod CPV 45421000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wymiany odbioru stolarki okiennej, drzwiowej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot
Specyfikacji”
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nastepujacych prac:
*Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych
eZatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;
*Obrdbka osciezy od wewnatrz.
* montaz nawiewnikdw higrosterowanych i z rekuperatorem
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacji ST ,Wymagania
Ogdlne” oraz zaleceniami producenta.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST ,Wymagania Ogdlne”.
2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
*Qscieznice okienne PCV i drzwiowe- kolor uzgodni¢ z inwestorem;
#Skrzydta okienne PCV i drzwiowe aluminiowe;
#Szkto — komorowe —w pakiecie: min. 4/16/4 mm,
*Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;
*Kotwy, pianka montazowa ogniochronna:
Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach statego pobytu — wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane
Materiaty nieokreslone Scisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejszg ST nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.
2.2. Wymagania podstawowe
*Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki stalowej okreslonych w niniejszej specyfikacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie;
eMateriaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposdb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB oraz zgodnie z instrukcjg producenta.
2.3. Wymagania szczegotowe
a) dla okien
Profil min. 5- 7- komorowy;
eswzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;
ewspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=0,9;
eprofile zaokraglone
eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezar u wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych. Rodzaj
szklenia: Szkto 4/16Ar/4, Argon 0,9
eNawiewniki higrosterowane — zastosowac tylko w pom. pobytu statego ( za wyj. TOALET)- akustyczny z okapem — biaty
lub inny a nie mniejszych parametrach niz proponowany.
a) dla drzwi
*Profil z izolacjg termiczng aluminium anodowane ;
ewspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,3;
eprofile zaokraglone
eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.
Rodzaj szklenia: Szkto 4/16Ar/4, Argon 1,3
Cato$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrddta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatow.
3.0. SPRZET
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki na lezy przewidzie¢ stosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu: srubokret ,
poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, szpachelka, paca.
4.0. TRANSPORT
Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty sktadowac w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt, ktora musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej
Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom Budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla osdb biorgcych
udziat w budowie oraz dla osob postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze
majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejgcych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robdt. O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej.
5.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonywania prac
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej
a) dla okien PCV
Mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkdw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypetnieniem pianka montazowa.
Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy oscieznicy.
a) dla drzwi
Mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkdw rozporowych metalowych o wym. min. 10x150 mm z wypetnieniem piankg
montazowg. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy o$cieznicy.

16



Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej i drzwiowej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udzielang przez nig
gwarancje.

5.2.1. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka okienna

*W przygotowane oscieze wstawic oscieznice pcv na podktadkach lub listwach;

eelementy kotwigce osadzi¢ w murze;

eustawienie okna i drzwi ( oScieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1mm na 1m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekatnych:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

eZamocowane okno i drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy murem a oscieznicq
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB;

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacjg polega na sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych
warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika
Budowy*.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakos ci robdt zwigzanych z realizacjg robdt wykonczeniowych nalezy do
Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu.
Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza;

- prawidtowosci wymiardw Slusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnosci w zakresie szyldow, kluczy itp.

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

- whasciwego oznakowania zestawdw szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkgji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego
przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie elementéw scalonych dla
potrzeb wystawiani a faktur przejéciowych — zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy, o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Szczegotowa specyfikacja techniczna
ST-4 — OCIEPLENIE STROPODACHU kod CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia
oraz pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
»  Docieplenie stropodachu
>  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrébki komindw.
»  Montaz rynien i rur spustowych
»  Demontaz i montaz instalacji odgromowej /zwody poziome/
>  Obrobki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty do wykonania zamdwienia powinny odpowiadac polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:
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2.2

5.

5.2

5.3.

5.4.

Aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Podstawowe materiaty do wykonania zamoéwienia:

>  styropapa (ptyty styropianowe EPS 100) grubosci 22 cm, laminowane jednostronnie papg podkiadowsa,
mocowane do podioza: klejem bitumicznym trwale plastycznym;

>  Papa termozgrzewalna modyfikowana grubosci min. 5,2mm na osnowie z wtdkniny poliestrowej

nawierzchniowa i podktadowa np. wg $Swiadectwa ITB nr 974/93

Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]

Akcesoria blacharskie.

Rynny systemowe PVC-U DN 15mm i rury spustowe systemowe PVC-U DN 110mm

»  Tarcica (kantéwka o wymiarach 15x18cm),

YV V V V V

YV V V V

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Transport i skladowanie.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w  pomieszczeniach  krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie
z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folia.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach

tak, aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i

uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej
w jednej warstwie. .
Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny by¢ zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB.
Do transportu materiatow stosowac:

»  Samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 t

»  Samochdd dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie,
W pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Wykonanie robot

. Docieplenie styropapa

Docieplenie stropodachu wykonac poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie papa tzw. styropapa
grub. 22 cm na oczyszczonym podtozu. Styropape uktada sie na oczyszczonym, suchym podiozu poprzez klejenie do
podtoza klejem bitumicznym ( zaleca sie dodatkowe mocowanie ptyt za pomoca fgcznikdw do mechanicznego mocowania
w strefie brzegowej i naroznej pofaci dachowej).
Pokrycie papa termozgrzewalna.

Na tak utozone ptyty zagrzewa sie pape termozgrzewalng podktadowa odsuwajac sie od okapu a nastepnie zagrzewa sie
pape termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBSgrub. min. 5mm

lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)
Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz temperaturze

nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCW powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.5.9.10.

Do montazu rynien uzywac uchwytéw PCV. Rynna powinna opierac sie na hakach lub wisie¢ na nich. Ze

18



wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy mocowac
wkretami a nie gwozdziami, ktore obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw
uchwytdw wynosi okoto 50-70 cm, w zaleznos$ci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz
zalecen producenta. Na hakach nie mozna opierac ztaczek dylatacyjnych, tukéw, wylotdw oraz potaczen

odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementdw. Przy tgczeniu rynien nalezy przestrzegac
instrukcji producenta.

Rury spustowe nalezy mocowac do Sciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu co
rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna mocowac
takze za pomoca uchwytdw, ktdre po przykreceniu sg niewidoczne z zewnatrz. Przy dtugosci okapu do 12 m
montuje sie 1 rure na koAcu rynny.

5.5. Instalacja odgromowa istniejaca - wymaga wymiany po istniejacych trasach.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwarcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
Odbiorom prac zanikajacych podlega:
»  Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
Ciagtos¢ warstw,
Jako$¢ materiatow,
Prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego ,
Rozmieszczenie stykdw kazdego wielkosci zaktaddow,
Réwnos¢ pokrycia,
Szczelnos¢ pokrycia.

YV V V V V VY

7. Obmiar robot
Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej.
Jednostkg obmiarowg robot jest:
- m? pokrytej powierzchni, docieplenia
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.
Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podioza ,
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
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Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja przetargowa,

zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

protokdty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy:
- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiordw czeSciowych i koncowego przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?>.
Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
-sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
-sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa platnosci
Sposdb ptatnosci okresla umowa o wykonanie robot budowlano-montazowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1  Normy.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. z 2016 30z. 290 roku z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych 1TB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -kaczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386)
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-5 — OCHRONA ODGROMOWA kod CPV 45312311-0

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych:

- z demontazem starej instalacji odgromowej

- z uktadaniem i montazem elementow instalacji odgromowej.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot instalatorskich z branzy elektrycznej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych.

Zakres robot obejmuje:

a. wykonanie demontazu istniejacych elementdw instalacji odgromowej znajdujgcych sie nad ziemia.

b. wykonanie uzioméw pionowych.

c. zamontowanie skrzynek zigcz kontrolnych.

e. instalacje rur pod przewody odprowadzajace, przed wykonaniem ocieplenia.

f. montaz instalacji odgromowej.

g. wykonanie pomiardw instalacji odgromowej.

h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia piorunochronnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, powstatego w
wyniku wytadowania piorunowego w budynek.

1.4.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe $rodowisko elektromagnetyczne.
1.4.3. zwéd — czeS¢ zewnetrznego LPS-u, w ktdrej uzyto metalowych elementdéw jak prety, przewodniki siatkowe lub przewody
fancuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania atmosferycznego.

1.4.4. system przewodow odprowadzajacych - czeS¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do przewodzenia pradu
piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

1.4.5. polaczenie wyréwnawcze - potgczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych poprzez kontakt bezposredni lub
przez urzadzenia ograniczajace przepiecia, w celu zredukowania rdznicy potencjatéw wywotanej przez prad piorunowy.
1.4.6. ztacze kontrolne - ztacze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testdw i pomiaréw komponentéw LPS
1.4.7. klasa LPS - liczba oznaczajgca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla ktérego zostat on
zaprojektowany

1.4.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do projektowania LPS
1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do wykonywania LPS.
1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wytadowan, jest obszarem okre$lonym przez przeciecie sie
powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3 wyprowadzona z brzegéw budynku.

1.4.11. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam podanymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot zawierac bedzie dokument ,Wymagania ogolne” zawarty w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej dla catosci zadania.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci (PZJ).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ogo6lne wymagania.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2, Materialy zastosowane.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;j.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury.

- Szyny wyréwnawcze.

- Wsporniki odgromowe.

- Rury instalacyjne.

Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robdt. Rdwnie_ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
jakosciowych dostarczonych materiatow.

Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robot.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych instalacji

odgromowej.

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

21



lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatlow do montazu instalacji odgromowej.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania robaot.

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t.

- spawarka transformatorowa do 500A.

- wiertarka do betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.

Sprzet jest wiasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robdt. Musi on by¢ w dobrym stanie technicznym i petnej
gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontdéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny
by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowac do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach
wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale za pomocg wspornikdw nitowanych
lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.

b. zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane beda z pretéw stopu aluminium AlMgSi o $rednicach zgodnych z Tab. 6 normy PN-EN 62305 3.
Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych urzadzeniach w sposob zapewniajgcy galwaniczne potgczenie z nimi.

c. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach BE 32 mocowanych na
uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na potaciach sciany,
na ktorej nie przewiduje sie ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w

projekcie.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem kontrolnym. Potgczenia
przewodow odprowadzajacych z uziomami nalezy wykonac przy pomocy ztaczy kontrolnych zabudowanych w skrzynce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot zawiera¢ bedzie OST w czesci , Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci.

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest w
normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac.

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci z projektem zamontowanych elementéw systemu ochronnego,

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow

- poprawnosci wykonania potaczen $rubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosc.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
7.1. Obmiar roboét.
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.
7.2. Podstawa platnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i dokumentacja powykonawcza
wraz z pomiarami po montazowymi.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
W sktad odbioru rob6t wchodzi:
- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- Odbiory koncowe instalacji odgromowej.
Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z normami i certyfikatami.
- ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletno$¢, wymiaréw materiatdw, z ktdrego zostaty wykonane.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen elementdéw oraz zamocowan przewoddw odprowadzajgcych, w tym potaczen
zaciskdw Srubowych poszczegdlnych odcinkdéw zwoddw i przewoddw odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed
korozja.
- pomiar rezystancji uziemienia
- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykonac za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z
jednej strony do zwoddw, z drugiej do dolnej czesci przewoddéw odprowadzajgcych.
Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonac miernikiem mostkowym do pomiaru uziemien lub metoda techniczna.
Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, - w przypadku, gdy nie s mozliwe
podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych nie zastaty ujete koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Rusztowania te zostang ustawione do montazu ocieplenia budynku, a ich koszt wykazany w naktadach na w/w prace.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania dotyczace przewoddw i uziomow.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace elementdw mocujgcych
przewody.
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace uziomowych studzienek
kontrolnych i ich uszczelnien.
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady
uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
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PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST- 6 — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ kod CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni
z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikadji.

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania

1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci
min. 4 mm,

2. barwa:

--kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

--dhugos¢: od 140 mm do 280 mm,

--szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

-=grubo$¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy
o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp.
okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu 1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy dtugosci pomiarowej 300 mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypukto$¢
wklestos¢ 1,51,0 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) D Ubytek masy po badaniu:
wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie

przy roztupywaniu F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione s wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy szerokiej Sciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe Béhmego, wg zat. H mormy — badanie
alternatywne

2.4 Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H £ 23 mm <20 000mm3/5000 mm2

2.5 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie 1

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byfa szlifowana lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowac¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

24



Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, swiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkalidw (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze
odbarwia¢ kostek).

Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowa z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],

b) kruszywo naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm

b) do wypetniania spoin

--piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

--piasek famany (0,075-2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Obrzeza

a. obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki

brukowej

--pod droge dojazdowa i plac, chodniki 10cm piasek i 15 cm kruszywo

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a. recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania
nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 4.

4.2, Transport materiatéow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja
projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawag cementowo-piaskowa, obejmuja:

--wykonanie podbudowy,

--wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekdw),

-+ przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

--utozenie kostek z ubiciem,

--zasypka spoin piaskiem

--wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

--pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm a kruszywa 25 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac - 1cm.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
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Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikéw.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z
podsypka.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
5.7.3. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ piaskiem.
5.7.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow
Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania

Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych Przesuniecie od
osi projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych Odchylenia: +1 cm; -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] fatg czterometrowa)

Jw. Nieréwnosci do 8 mm
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarze przes$witu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metodg niwelacji) Jw. PrzeSwity miedzy tatq a powierzchnig do 8 mm
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentacji projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.
h) szerokosc i gtebokos$¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) W
20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg pktu 5.7.5
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezgca Wg dokumentacji projektowej lub decyzji Inzyniera
6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy,

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
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3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach

charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych ~ wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdine” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-7 — WYMIANA ZRODEL OSWIETLENIA kod CPV 45311200-2

Zakres: SST w zakresie wykonania i odbioru robot elektrycznych polegajgcych na wymianie oéwietlenie podstawowego

1. Instalacje o$wietlenia ogdlnego Instalacje oswietlenia ogdinego nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opisem oraz w
oparciu o norme o$wietleniowg PN-EN 12464-1:2003.
Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowac w oparciu o oprawy o$wietleniowe: - zgodnie z projektem

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie materiatdw dowolnej firmy, o rownowaznych parametrach

technicznych i jakosciowych.

2. Oswietlenie
Swiadczenie obejmuje dostawe opraw oéwietleniowych ze zroédtami $wiatta typu LED | wszystkimi niezbednymi elementami
mocujacymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca montazu oprawy, przygotowanie podfoza do zamocowania oprawy,
rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncow przewoddw i sprawdzenie przed zamontowaniem,
zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan.

3.  Oprawy o$wietlenia podstawowego nalezy rozmiesci¢ w taki sposdb, aby poziom natezenia o$wietlenia spetniat wymagania
polskich norm.

4. Oprawy instalowac zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Sprzet

Do wykonania robdt instalacji Wykonawca powinien wy kazac sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan

technicznych.

6. Transport

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

7. Wykonanie robot

- instalacje elektryczne:

- przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykonac¢ nastepujace pomiary elektryczne:

- natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach, w ktorych dokonano wymiany opraw

- skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi

- zmiany wprowadzone do rozwigzan sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku

zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rdwnorzednych konstrukcyjnie,

funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,

kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy

— niezbedna do oceny przez Inwestora.

-przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przeglagdu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z

dokumentacja,
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-przed oddaniem do eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby dziatania, przeszkoli¢ odpowiedni personel
oraz opracowac instrukcje obstugi i postepowania na wypadek zaistnienia jakiego$ zdarzenia ktorg to nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.
8. Odbidr robdt.
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozy¢ protokoty, a tak
ze sprawdzi¢ zgodnosc stanu istniejacego z dokumentacja techniczng (powykonawczg) po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkdéw technicznych
b) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzgdzenia
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
-prawidtowo$¢ zainstalowania urzadzen
-stan izolacji nowych przewodow
- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
- natezenia oSwietlenia
- prawidtowosci dziatania urzadzen elektrycznych (opraw).
9. Normy
PN INC 60364-1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania podstawowe”
PN IEC 60364-4-41 ,, Instalacje elektryczne w obiekt ach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.”
PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe.(zestaw norm)
PN-EN 12193:2002 (U) "Oswietlenie stosowane w obiektach "

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2016 r poz. 290 z pdz. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147, poz.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr 204,poz. 2086

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw. Arkady

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na materiatach budowlanych
w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr
198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentow

Opracowat:
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