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Zał. 12 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia. 

  

Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę 

Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap alei 

Topolowej w Busku-Zdroju 

w ramach projektu pn.  „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-

Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla następujących zadań inwestycyjnych: 

 
ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWA ULICY RZEWUSKIEGO W BUSKU-ZDROJU 
 

 Branża drogowa: 
- wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych i wykończeniowych, 
-przebudowa drogi o przekroju ulicznym na ciąg pieszo-jezdny obejmującego całą szerokość pasa 
drogowego. Na długości około 425,0m o następujących konstrukcjach: 

 Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej uszlachetnionej (KR1,G4), 
warstwa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, 
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego 
mechanicznie gr.25 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm oraz warstwa ścieralna z 
kostki betonowej uszlachetnionej, bezfazowej gr 8cm,  

  Konstrukcja części ciągu pieszo-jezdnego przeznaczonej dla pojazdów (KR1,G4), warstwa 
ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, podbudowa z 
kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr.25 
cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm oraz warstwa ścieralna z kostki betonowej 
uszlachetnionej, bezfazowej gr 8cm,  

 Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego z płyt granitowych (KR1,G4), warstwa ulepszonego 
podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, podbudowa z kruszywa 
łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr.25 cm, 
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm oraz warstwa ścieralna z płyt granitowych 
szarych, szczeliny wypełnione fugą epoksydową o nośności co najmniej 35MPa, 

- wykonanie chodnika z płyt granitowych, ze szczelinami wypełnionymi fugą epoksydową o 
nośności co najmniej 15MPa na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm, podbudowie z kruszywa 
łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm oraz warstwie 
ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.15 cm. 
- wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 
cm, podbudowie z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego 
mechanicznie gr.15 cm oraz podsypce z piasku średnio lub gruboziarnistego o zawartości frakcji 
pylastej <5%, 
- ułożenie oporników granitowych 12x25cm na ławie z betonu C8/10 do ograniczenia nawierzchni 
ciągu pieszo-jezdnego od strony zieleńców, przy ciekach, 
- ułożenie obrzeży granitowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej do ograniczenia 
nawierzchni chodników z płyt granitowych od strony zieleńców,  
- ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na ławie z betonu C8/10 na 
połączeniu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z nawierzchnią ul.Starkiewicza, 
- ułożenie obrzeży betonowych najazdowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej do 
ograniczenia nawierzchni nawierzchni chodników z kostki betonowej od strony zieleńców,  
- montaż balustrad U-11a, wysokość ponad poziom jezdni ciągu pieszo-jezdnego przy balustradzie 
1,2m, długość słupków poniżej poziomu terenu 70cm, w ilości 5,50 m 
- wykonanie przepustu skrzynkowego 100X150 cm długości 46,00m wraz z odmuleniem, 
oczyszczeniem koryta cieku, wyprofilowaniem skarp i dna rowu na długości około 24 m 

 Branża sanitarna: budowa sieci kanalizacji deszczowej, a w tym: 
 – budowy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC U lite średnicy 315mm długości 377,0m średnicy 
wraz z wykonaniem przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite SN8 średnicy 200 mm 
długości 142,60 m, 
- wykonania przebudowy istniejącego przepustu drogowego o przekroju kołowym 800mm na 
przepust skrzynkowy żelbetowy o przekroju zamkniętym 100x150x100 wraz z wykonaniem 
ścianek czołowych w postaci gabionów stalowych wypełnionych kruszywem.  
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- wykonanie podczyszczenia istniejącego rowu z namułu do głębokości 30cm namułu na długości 
24,0mb. 
– wykonanie 48 szt. wpustów ulicznych przejazdowych, żeliwnych, typu ciężkiego D-400, 
 

 Branża elektryczna: budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, a w tym:  
- budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 5x25 mm² o długości około 
750,0 m, wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych stalowych H=4,0m w 
ilości 23 sztuk, w tym montaż opraw oświetleniowych TYPU BDP794 lub równoważne w ilości 23 
sztuki, miejsce przyłączenia do sieci oświetleniowej ZK R12, zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic 
Rzewuskiego i 1-go Maja, 
 Zieleń 

Założenie trawników parkowych oraz nasadzenie roślinności niskiej – aksamitka rozpierzchła 
karłowa pomarańczowa w ilości 25 szt./m2, aksamitka rozpierzchła żółta w ilości 25 szt./m2, 
aster Gawędka Blue King w ilości 5-7 szt./m2, begonia wiecznie kwitnąca kolory: biały, różowy 
i czerwony 25 szt./m2, berberys ‘Bagalelle’ w ilości 6szt./m2, berberys ‘Bonanza Gold’ w ilości 
6szt./m2, bergenia ‘baby doll’ w ilości 9szt./m2, bukszpan wieczniezielony w ilości 40-
50szt./m2, czyściec wełnisty w ilości 12szt./m2, hiacynt, tulipan, juka w ilości 3szt./m2, Koleus 
Blumego w ilości 25szt./m2, lawenda wąskolistna w ilości 9szt./m2, lobelia przylądkowa w 
ilości 42 szt./m2, macierzanka wczesna w ilości 16-20 szt./m2, róża biała w ilości 4 szt./m2, 
róża okrywowa w ilości 4-5 szt./m2, rudbekia błyskotliwa w ilości 9 szt./m2, smagliczka skalna 
w ilości 11 szt./m2, szałwia błyszcząca, szałwia ‘A little Bit’ w ilości 25 szt./m2, trzmielina 
odcień srebrny w ilości 7-10 szt./m2, 

 Mała architektura: 
- zakup, dostawa i montaż ławek parkowych w ilości 11 szt., 
- montaż pojemników do segregacji odpadów, dostarczonych przez Zamawiającego, w ilości 5 
zestawów po 4 szt. w zestawie. Zestaw pojemników składać się będzie z 3 pojemników na odpady 
segregowane o pojemności od 30 do 45 l każdy oraz 1 pojemnika na odpady pozostałe o 
pojemności od 40 do 55 l. Przewiduje się kotwienie pojemników do utwardzonego terenu (płyty 
chodnikowe, kostka betonowa) lub w terenie zielonym do betonowego fundamentu za pomocą 
kotew M10, zgodnie z dostarczoną wraz z pojemnikami instrukcją producencką.  

 

Pielęgnacja roślin w czasie trwania okresu gwarancyjnego – zgodnie z wytycznymi zawartymi w  
projekcie budowlano-wykonawczym w zakresie zieleni. 

 

ZADANIE NR 2: BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO ŁĄCZĄCEGO ULICĘ ROKOSZA Z ULICĄ 

RZEWUSKIEGO W BUSKU-ZDROJU 
 

 Branża drogowa: 
- wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych i wykończeniowych, 
- roboty ziemne dotyczące wykonania wymiany istniejącego gruntu rodzimego (nasyp 
niebudowlany) na grunt piaskowy o średniej grubości 70cm, 
-budowa ciągu pieszo-jezdnego na długości około 282,0m szerokości 5,0m o kategorii ruchu KR-1 o 
następującej konstrukcji: 

 Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej uszlachetnionej (KR1,G3), 
warstwa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa GR 15CM, 
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego 
mechanicznie gr.25 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm oraz warstwa ścieralna z 
kostki betonowej uszlachetnionej, bezfazowej gr 8cm,  

- ułożenie oporników granitowych 12x25cm na ławie z betonu C8/10 do ograniczenia nawierzchni 
ciągu pieszo-jezdnego, 
- ułożenie obrzeży granitowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej do ograniczenia 
nawierzchni chodników z płyt granitowych od strony zieleńców,  
- ułożenie palisady betonowej o przekroju 12x18cm o długości od 40cm do 100cm w zależności od 
ukształtowania i wysokości terenu przyległego. 

 
 Branża elektryczna: budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, a w tym:  

- budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 5x25 mm² o długości około 
430,0 m, wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych stalowych H=4,0m w 
ilości 23 sztuk, w tym montaż opraw oświetleniowych TYPU BDP794 o mocy 58W lub 
równoważne w ilości 12 sztuk,  
 Zieleń 



 

 
Strona 3 z 5 

 

Założenie trawników parkowych oraz nasadzenie roślinności niskiej – aksamitka rozpierzchła 
karłowa pomarańczowa w ilości 25 szt./m2, aksamitka rozpierzchła żółta w ilości 25 szt./m2, 
aster Gawędka Blue King w ilości 5-7 szt./m2, begonia wiecznie kwitnąca kolory: biały, różowy 
i czerwony 25 szt./m2, berberys ‘Bagalelle’ w ilości 6szt./m2, berberys ‘Bonanza Gold’ w ilości 
6szt./m2, bergenia ‘baby doll’ w ilości 9szt./m2, bukszpan wieczniezielony w ilości 40-
50szt./m2, czyściec wełnisty w ilości 12szt./m2, hiacynt, tulipan, juka w ilości 3szt./m2, Koleus 
Blumego w ilości 25szt./m2, lawenda wąskolistna w ilości 9szt./m2, lobelia przylądkowa w 
ilości 42 szt./m2, macierzanka wczesna w ilości 16-20 szt./m2, róża biała w ilości 4 szt./m2, 
róża okrywowa w ilości 4-5 szt./m2, rudbekia błyskotliwa w ilości 9 szt./m2, smagliczka skalna 
w ilości 11 szt./m2, szałwia błyszcząca, szałwia ‘A little Bit’ w ilości 25 szt./m2, trzmielina 
odcień srebrny w ilości 7-10 szt./m2, 

 Mała architektura: 
- zakup, dostawa i montaż ławek parkowych w ilości 15 szt., 
- montaż pojemników do segregacji odpadów, dostarczonych przez Zamawiającego, w ilości 5 
zestawów po 4 szt. w zestawie. Zestaw pojemników składać się będzie z 3 pojemników na odpady 
segregowane o pojemności od 30 do 45 l każdy oraz 1 pojemnika na odpady pozostałe o 
pojemności od 40 do 55 l. Przewiduje się kotwienie pojemników do utwardzonego terenu (płyty 
chodnikowe, kostka betonowa) lub w terenie zielonym do betonowego fundamentu za pomocą 
kotew M10, zgodnie z dostarczoną wraz z pojemnikami instrukcją producencką.  

 

Pielęgnacja roślin w czasie trwania okresu gwarancyjnego – zgodnie z wytycznymi zawartymi w  
projekcie budowlano-wykonawczym w zakresie zieleni. 

ZADANIE NR 3: BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO – II ETAP ALEI TOPOLOWEJ W BUSKU- ZDROJU 
 

 Branża drogowa: 
- wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych i wykończeniowych, 
- roboty ziemne w  tym wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, 
-budowa ciągu pieszo-jezdnego o długości około 345mb na odcinku od granic „Parku za sanatorium 
Rafał” do granic działki nr 211 obręb 13 Busko-Zdrój alei Topolowej o następującej konstrukcjI: 

 Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: kostka 
brukowa betonowa uszlachetniona bez fazy gr. 8cm; podsypka cementowo-piaskowa gr. 
3cm; tłuczeń kamienny warstwa górna (fr. 0-31mm) gr. 10,0cm; warstwa zasadnicza 
tłuczeń kamienny warstwa górna (fr. 0-63mm) gr. 15,0cm, warstwa mrozoodporna z 
zagęszczonej podsypki z piasku gr 15cm. 

- ułożenie oporników betonowych 12x25cm na ławie z betonu C8/10 do ograniczenia nawierzchni 
ciągu pieszo-jezdnego, 

 
 
Materiały pochodzące z robót rozbiórkowych, których stan umożliwia ponowne wbudowanie 
(krawężniki, obrzeża, bloczki betonowe, płyty chodnikowe, betonowa kostka  brukowa, itp.) należy złożyć 
na paletach, zafoliować i odwieźć na plac składowy Zamawiającego przy ul. Langiewicza. Destrukt                       
z frezowania nawierzchni bitumicznej należy odwieźć na plac składowy Zamawiającego przy ul. 
Langiewicza. W kosztach wykonania zadania należy zatem uwzględnić koszty zakupu palet i folii oraz 
koszty załadunku, przewiezienia oraz rozładunku na plac składowy. W/w materiały pochodzące                           
z rozbiórki pozostaną tam złożone na paletach. Odległość od miejsca inwestycji  do miejsca składowania 
przy ul. Langiewicza wynosi 4,0 km. 
 
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu harmonogram finansowo-rzeczowy. 

 
Zamawiający informuje, że nie gwarantuje miejsca do składowania nadmiaru mas ziemnych 
pochodzących z wykopów. W związku z powyższym znalezienie miejsca składowania oraz wszelkie koszty 
związane z transportem i utylizacją odpadów powstałych na terenie placu budowy leży w gestii 
Wykonawcy. 

 

WYTYCZNE I UWAGI ZAMAWIAJACEGO: 
 
Rozliczenie oraz fakturowanie wykonanych robót musi zostać wykonane odrębnie dla każdego 
zadania. 
 
Zamawiający informuje, że oszacowanie realizacji robót budowlanych należy oprzeć o załączone 
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przedmiary robót. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres rzeczowy niż 
zakres objęty przedmiotowym zamówieniem publicznym, dlatego też mogą pojawiać się 
rozbieżności w zakresie rzeczowo-finansowym. 
 
Projekt pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez 
działania rewitalizacyjne” jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 
 
 
Wytyczne dotyczące pielęgnacji projektowanej zieleni: 
Pielęgnacja drzew i krzewów - w ciągu 1 roku po Odbiorze Końcowym Robót tj. : 

1) w zakresie pielęgnacji trawników: 
 w pierwszym okresie po założeniu trawnika należy stosować obfite podlewanie. Potem 

stosować zraszanie systematyczne. Częstotliwość i ilość uzależniona będzie od warunków 
pogodowych. Nie dopuszczać do zbyt długotrwałego przesuszenia podłoża. 

 pierwsze koszenie należy wykonać po osiągnięciu wysokości trawy 7cm. Nawożenie 
stosować w miarę potrzeb bogatym w azot nawozem wiosną lub wczesnym latem oraz 
nawozem wieloskładnikowym jesienią. Od kwietnia do końca września usuwać chwasty i 
systematycznie kosić. W miarę potrzeb dosiewać trawę w miejscach ubytków tą samą 
mieszanką z jakiej był zakładany z zastosowaniem odpowiedniej procedury opisanej 
powyżej. Stosować okresowe zabiegi pielęgnacyjne takie jak: aeracja, wertykulacja, 
wałowanie -  w zależności od potrzeb. 

 łąkę kwietną należy kosić dwa razy w ciągu roku, w końcu kwietnia i w końcu października, 
po przekwitnięciu kwiatów. 

 2) w zakresie pielęgnacji drzew,  krzewów i bylin: 

 krzewy w ciągu pierwszego roku należy systematycznie podlewać w okresie wegetacyjnym, 
szczególnie podczas okresów intensywnego wzrostu, zawiązywania pąków kwiatowych i 
kwitnienia. Należy również zasilać nawozami NPK, w miarę potrzeb, w ilości zgodnej z 
instrukcją stosowanego preparatu. 

 odchwaszczanie gleby należy przeprowadzać regularnie (min. 5 razy na sezon), nie 
przekopując jednak zbyt głęboko ziemi w obrębie bryły korzeniowej, tak aby nie uszkodzić 
korzeni. 

 dwa razy do roku należy przeprowadzać cięcia formujące krzewy, mające na celu ich 
zagęszczenie i lepsze przyjęcie się. Po kwitnieniu należy wycinać przekwitłe kwiatostany. 

 przez cały okres wegetacyjny należy mechanicznie lub chemicznie zwalczać szkodniki. Do 
pielęgnacji należy też wymiana uschniętych egzemplarzy oraz uzupełnianie warstwy kory. 

 podlewanie roślin w godzinach rannych lub późnowieczornych (w miarę potrzeb), ilość wody 
potrzebna do jednorazowego podlewania to 5 l/m2,  

 pielenie podłoża, 

 pielęgnację korony drzewa, 

 zwalczanie chorób i szkodników, 

 regulację wiązadeł drzew, 

 wymianę uszkodzonych palików.  

 mechaniczne lub chemiczne zwalczanie szkodników (preparatami odpowiednimi do 
stosowania w miejscach użyteczności publicznej), 

 wymiana uschniętych lub zniszczonych egzemplarzy,  

 zabezpieczenie na zimę (dot. egzemplarzy wrażliwych na mróz), 
 

Do pielęgnacji należy też wymiana uschniętych egzemplarzy, roślin bylinowych, drzew i krzewów. 
 

Ponadto przy wycenie robót należy uwzględnić przywrócenie przylegającego terenu do stanu 
pierwotnego po zakończeniu prac remontowych. Zabrania się  składowania materiałów 
budowlanych oraz sprzętu na terenach zielonych. 
 
1. Elementy przeznaczone do rozbiórki i demontażu takie jak: gruz  itp.- Wykonawca zdemontuje i 

zutylizuje na swój koszt. 
2. Ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. Zysk uzyskany ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić  w 
przygotowaniu oferty. 
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3. Dokumenty z przeprowadzenia przedmiotowych robót należy przedstawić wraz z dokumentacją 

odbiorową. 


