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Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z termomodernizacjg budynku straznicy OSP w Szancu.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne i wspdlne dla wszystkich Specyfikacji
Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje termomodernizacje budynku Straznicy OSP w Szancu.
Okreslenia podstawowe.
Budynki — obiekty i urzadzenia stuzace do celéw ustugowych.
Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,$lepy”.
Kosztorys ,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t , zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu
mostowegdo.
Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji
nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Odlegto$¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotdw najblizej siebie potozonymi , np.
odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociggu,
Odlegtos$¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow
Odlegtos$¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja obiektow oczyszczalni $ciekdw
Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego ,
np. dolina ,rzeka , bagno itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej,
rurociag itp.
Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory
Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego
Rysunki- cze$¢ Dokumentacji Projektowej , ktora wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.
Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy o$wietleniowej ulicznej ,
w ktorej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia fgczeniowe i zabezpieczajace.
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia  budowlanego , stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng i
technologiczng , zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg , modernizacjg , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej
elementu.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora.
Przekazanie placu budowy .
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych
oraz reperow, dziennik budowy, oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez
Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujgca ich waznos$¢:
1)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
2) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe , od
ktorych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli zostata okreSlona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty
winny by¢ prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatdw lub elementéw budowli znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedag w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng , ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli , to Inspektor moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg
techniczng , i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli , to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koficowego robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcow i podejmie
wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt , bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw , dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz
przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wiasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania . Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujgcych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
c) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem  zbiornikow i ciekow  wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska , obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na
terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy .
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Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona
jednostke , jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wiasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci  powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi,
kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.
O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢
wiascicieli urzadzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczefn obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg , ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do napraw uszkodzonych elementdéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb , aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas
do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatow.
Zrodia uzyskania wszelkich materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem
robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robodt
Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskaja zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrodta , Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.



2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robot .
Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow , bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
2.3 Inspekcja materiatow.
Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami.
Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt , niz te, dla ktdrych zostaty zakupione , to koszt tych materiatéw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot , w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko , liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jedli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .
3.  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robdt , zaakceptowanym przez
Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora .
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub  wynajety do wykonania robdt ma by¢é utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu , zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu , ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdow ruchu drogowego w
odniesieniu  do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne
$rodkdw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.
W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wiasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i  wykonywanych robot , za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej ,programem zapewnienia jakosci , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
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odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .
Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt ,rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow , doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie .
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych , wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw . Inspektor powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak
w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez
Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegbtowg Specyfikacja
Techniczng , a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow , to Inspektor zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowac¢ ich
wady , a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajgcego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt , mozliwosci techniczne , kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg , Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujacy :
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt
- BHP
- Wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow robot
- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot
- Sposob i forme gromadzenia wynikdw oraz zapisow pomiarow a takze sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow ,
spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢) , prowadzonych podczas dostaw
materiatow , wytwarzania mieszanek i poszczegolnych elementéow robdt , sposdb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnac zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w Szczegdtowej Specyfikaci
Technicznej , normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnic¢
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg
wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
, sprzetu , zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociaggniecia te
beda tak powazne , ze mogg wptyng¢ ujemnie na jako$¢ robdt Inspektor natychmiast wstrzyma ich
uzycie do robdt i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociggniecia zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan .

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatoéw , ktdre

budza watpliwosci , co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio

opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej

, stosowac nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafn Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej , nie pdzniej jednak
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli
wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng .
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdw , dla ktdrych atesty sg wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacjg Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwatg
technikg , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu , czeSciowych i koncowych

odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy



- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji projektowej
- dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt
- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym ,$lepym” kosztorysie i wpisuje sie do ksiegi
obmiarow.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materiatdw , orzeczenia o jakosci materiatdow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci , dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robot
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

7.3.

Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robot i
terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,$lepym” kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu terminowo ustalonej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Oile dla pojedynczych elementdw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary

dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone réwnolegle

w metrach wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej objetosci beda

wyliczone w m?jako dtugoéé pomnozona przez $redni przekrdj .

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut,

elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktorych w atescie producenta podano ich

wymiary lub mase , dane te mogg stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga byc losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja

nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okres$lono w specyfikacji

technicznej. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje. Woda mierzona bedzie w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okre$lonych w dokumentacji projektowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.



7.4.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym  odbiorem robdt a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogg byc¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robat.

8.2.

8.3.

8.4.

W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegajg  nastepujgcym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbior koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych , komisja przerwie
swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych zakresach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczerstwo, komisja dokona potracen , oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiega obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakoSci
i specyfikacja techniczna
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz  wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione

wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji ,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w



dokumentacji projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposredniag

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja),
opfaty za dzierzawe placow i drdg, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,Slepym” kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace petnienie
funkcji nadzorczych na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1.

1.2,

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z termomodernizacjg budynku straznicy OSP w Szancu.

Zakres stosowania Szczegotowej Dokumentacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w przedmiocie Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

1.3.

1.4.

Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji
budynku straznicy OSP w Szancu tj:
- docieplenie elewacji budynku
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- docieplenie stropu
- instalacja gazu i c.o.
- wymiana instalacji odgromowej
- wymiana oswietlenia
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnosci i zakresu robot zawarte s3 w warunkach ogdlnych

Specyfikacji Technicznej.

1.4.

2,

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot sg opisane w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.
Materialy.

2.1. Stosowane materiaty.

Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Skltadowanie materiatow.

Sposdb magazynowania materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania danego typu materiatow.

W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
Wykonawce robot w porozumieniu z Inspektorem.

Materiaty takie jak : cement , wapno, kleje, gotowe tynki, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych ,
suchych , przewietrzanych i o$wietlonych.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu , gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenie mechaniczne.

Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
zich przeznaczeniem.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw , elementow
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac zalecen
wytworcy . Wskazane jest dostarczenie materiatu i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robdt obejmuje roboty rozbidrkowe jak:

- wykucie stolarki,

- rozbidrka rur spustowych oraz obrdbek blacharskich,

- skucia tynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -0 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne" .Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg i ST.

Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiatdw rozbiorkowych, nie nadajgcych sie do wykorzystania.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram
prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania
kontraktu.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- *sprzet do robdt recznych

- *nozyce mechaniczne

Winda przyscienna

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Kierownika budowy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa
rob6t drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robdt powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inzyniera.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub do zaktadu utylizacji.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkéw transportu, jak:

- =samochdd skrzyniowy

samochod samowytadowczy - -

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdine".

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposdb okreslony przez Kierownika
Budowy. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac na samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce wskazane przez
Nadzoru lub do zakfadu utylizacji.

Roboty rozbidrkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywaja nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- *podraznienia bton $luzowych

- -uszkodzenia gtowy

- ~upadek z wysokosci

- -uszkodzenia rak i ndg

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy :

- - przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzaddw, narzedzi i odpadéw

- - zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci

- - przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

- =zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

- =zapoznac z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Nie wolno:

- ~recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

- -obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- -zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- - prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr

- - prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz
silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)
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- - prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaijg ludzie
- -gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
- -Roboty rozbidrkowe nalezy:
- -prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- -prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbleranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcy]nego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji

- -elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym lub
nozycami do ciecia betonu i stali
- -elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
- -znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,
- «Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktdre powinny mie¢
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy:
- =uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych
- ~utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbidrki konieczne jest stosowanie Srodkow
ochrony indywidualnej
- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne.
- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach.
5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
- -bezwzglednie nalezy udzielac pierwszej pomocy poszkodowanym
- -0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego
- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje
ostrzegawczg i alarmowg
- -kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim
nastapit wypadek
5.5. Organizacja robot
Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.
5.6. Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat
18.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogolne
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. “Wymagania ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest dotgczony do
Dokumentacji Przetargowej przedmiar robdt.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogolne”,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
okreslone wymagania zostaty spetnione.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podajg ST-0,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych
zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- -PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
- -Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
- -Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.
- -Prawo budowlane — Dz.U. poz. 1409 z 2013 r.
- Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. Zmianami
-+Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktdre posiadacz odpadéw moze przekazywacé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebgdacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatgcznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-2 — OCIEPLENIE SCIAN kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem termomodernizacji budynku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.
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1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia budynku metoda
bezspoinowa i obejmuja:
a. obrdbki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej
b. docieplenie $cian ptytami styropianowymi 16 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego lub akrylowego
0 grubosci ziarna 1,5 mm,
c. docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 3 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego silikatowego

lub akrylowego o grubosci ziarna 1,5 mm,
d. docieplenie cokotu budynku ze styropianu gr. 16 cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.
e. ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym,
f. demontaz i ponowny montaz rur spustowych oraz innych elementéw przymocowanych do $cian,
g. rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m i. wykonanie daszkéw ochronnych
j. wywoz gruzu na odlegtos¢ do 5 km.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci
oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.
Transport i sktadowanie
Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
2.2, Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 70 gr.16 cm, samogasnace, 0 gestosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/m2, odporno$ci na temperature co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2
miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 °C i wilgotnosci powietrza 65%. Wymiary plyt nie mogg by¢
wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a grubos¢ 10mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie
powinny przekracza¢ +1,5mm. WytrzymatoS¢ plyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢
mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez
pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Do wykonania izolacji osciezy nalezy zastosowac styropian EPS 70 gr.3 cm.
Do wykonania ocieplenia $cian ponizej terenu zastosowac styropian ekstrudowany gr. 15 cm z izolacjg zgodnie z projektem
Transport i sktadowanie
Sposdb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos$¢ potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi piyt,
co moze powodowac powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbrojaca z witokna szklanego
Siatka z widkna szklanego, nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x
4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci
5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
2.4. Podkitad tynkarski
Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac
podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i sktadowanie
Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani tgczy¢ z innymi materiatami.
Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy
Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy o grubosci ziarna
1,5mm. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i sktadowanie
Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczad, rozciefnczac ani tgczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny zywiczny
Tynk zywiczny stuzy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podtozach
betonowych, gipsowych oraz na ptytach widrowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem sg tu transparentne zywice, a
wypetniaczami kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literg D), zwirki kwarcowe o uziarnieniu
1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne tamane kruszywo marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory
oznaczone literg M). Materiat przeznaczony jest do naktadania i wygtadzania metalowg paca. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng
wyprawe. Wiasciwosci materiatu pozwalajg mostkowac istniejgce w podtozu wtosowate rysy. Tynk zywiczny szczegodlnie
zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narazonych na wycieranie $cianach wewnatrz budynkéw, np. przy
wejsciach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewnatrz budynkéw, tynk zywiczny zaleca sie stosowac na
powierzchniach ulegajacych szybkiemu zabrudzeniu: na cokotach, balustradach, w osciezach okien i drzwi. W przypadku
intensywnych, ciemnych koloréw, stosowanie Tynk zywiczny jako warstwy elewacyjnej w systemie docieplerr budynkdw (z
zastosowaniem ptyt styropianowych) powinno by¢ ograniczone do matych powierzchni, np. cokotéw czy detali
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architektonicznych Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skfadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczad, rozcienczac ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.7. Pozostate materialy uzupetniajace

Materiatami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe oraz
elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. narozy budynku).

3. SPRZET

Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robdt (podstawowy)

- =Srodek transportowy

- »samochdd samowytadowczy do 5 t

- =zuraw okienny przenosny 0,15 t

- =rusztowanie zewnetrzne rurowe systemowe.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki szczegétowe

-~ Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +50C. W tym czasie
elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- -Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek
blacharskich i uszczelnien.

- - Powierzchnie ie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- «W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

- -Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowac wystarczajgco duzg odlegto$¢ (minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane
ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

- - Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +_ 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne od wykwitow.
Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatdw, a odchytki od pionu niwelowane w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

- Przed przystagpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza. Ptyty
styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powtoke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢
materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetniaé masa klejaca.

- -Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu faty dtugosci co najmniej 2,5 m.
- -Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowac ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie usungc.

- -Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub
linie tasSmy maskujgcej. Nalezy zapewni¢ odpowiednia liczbe pracownikéw i rusztowan . Nalezy unikaé prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywac

materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.3. Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepnos$¢ istniejgcego
tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podfoza. Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy
zdemontowac obrdbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

5.4. Naktadanie zaprawy

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobra przyczepno$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substangji przeciw
przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkow i betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc¢
istniejgcych tynkow i powtok malarskich. ,gtuche” tynki trzeba odkuc. Ubytki i nierdwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy
wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o
niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungc catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia. Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszac za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisna¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona
zaprawa, po docisnieciu piyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe
mozna naktadac na ptyty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem Sciernym i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego
mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilos¢ fgcznikdw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2. Na wysokosci dolnej kondygnadiji
zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach
20x35 cm; ilo$¢ tacznikow nalezy zwiekszy¢ do minimum 8

szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania
podwadjnej siatki. Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach
temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, a stwardniate
mozna usuwac tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +500 C do +3000 C.
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5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni ptyt styropianowych warstwa
grubosci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadéw min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by
siatka przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac wodg, stwardniate mozna usungc tylko mechanicznie.
5.6. Ocieplenie cokotow

Nalezy ociepli¢ cokoty na wysoko$¢ 0,50 m od poziomu przylegtego terenu.

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢ do klejenia ptyt styropianowych. Klejenie
nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy naktadac punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajac je ruchem kolistym przyktadac¢ do
podtoza.

Zalecane jest wykonanie proby polegajacej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci
po trzech dniach. Na czesci Sciany pod gruntem (cokdt) wykonac tynk zywiczny wykonany na podwdjnej warstwie siatki
zatopionej w zaprawie klejace;j.

5.7. Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczyscic z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupetni¢. Wykonac probe
przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta systemu docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie piyt
styropianowych wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki
mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie
mechaniczne wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dtugo$¢ tacznikow warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna
wynosi¢ co najmniej 6ecm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a
nastepnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy mineralny i podwdjnie pomalowac farbg akrylowg zewnetrzna.

Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykonac w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.
Docieplenie $cian styropianem na poddaszu nalezy ociepli¢ jak $ciany lecz wykona¢ malowanie zamiast wyprawy elewacyjnej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru rob6t, aprobaty technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy

dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

- - przygotowanie podtoza

- -jakos¢ dostarczonych materiatdw — atesty

- -grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- -ilosci facznikéw na 1 m2

- -faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no
odbidr faktycznie zamoéwionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robdt i oceng uzytych materiatow.

9.2, Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- -roboty przygotowawcze

- -zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- »wykonanie i demontaz rusztowan

- -prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- »Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

- Karty techniczne produktow.

- - Instrukgcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

- +PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

- -PN- 88/B-30000 cement portlandzki

- -PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

- -PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- «PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-3 — STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA kod CPV 45421000-4
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wymiany odbioru stolarki okiennej, drzwiowej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot
Specyfikacji”
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nastepujacych prac:
*Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych
eZatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;
*Obrdbka osciezy od wewnatrz.
* montaz nawiewnikdw higrosterowanych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacji ST ,Wymagania
Ogdlne” oraz zaleceniami producenta.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST ,Wymagania Ogdlne”.
2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
*Qscieznice okienne PCV i drzwiowe- kolor uzgodni¢ z inwestorem;
«Skrzydta okienne PCV i drzwiowe aluminiowe;
#Szkto — komorowe —w pakiecie: min. 4/16/4 mm,
*Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;
*Kotwy, pianka montazowa ogniochronna:
Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach statego pobytu — wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane
Materiaty nieokreslone Scisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejszg ST nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.
2.2. Wymagania podstawowe
*Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki stalowej okreslonych w niniejszej specyfikacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie;
eMateriaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposdb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB oraz zgodnie z instrukcjg producenta.
2.3. Wymagania szczegotowe
a) dla okien
Profil min. 5- 7- komorowy;
eswzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;
ewspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=0,9;
eprofile zaokraglone
eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezar u wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych. Rodzaj
szklenia: Szkto 4/16Ar/4, Argon 0,9
*Nawiewniki higrosterowane — zastosowac tylko w pom. pobytu statego ( za wyj. TOALET)- akustyczny z okapem — biaty
lub inny a nie mniejszych parametrach niz proponowany.
a) dla drzwi
*Profil z izolacjg termiczng aluminium anodowane ;
ewspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,3;
eprofile zaokraglone
eokucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.
Rodzaj szklenia: Szkto 4/16Ar/4, Argon 1,3
Cato$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego Zzrddta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatow.
3.0. SPRZET
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki na lezy przewidzie¢ stosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu: srubokret ,
poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, szpachelka, paca.
4.0. TRANSPORT
Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materiaty sktadowac w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robodt, ktora musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej
Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom Budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla osdb biorgcych
udziat w budowie oraz dla osob postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze
majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejgcych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robdt. O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej.
5.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonywania prac
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej
a) dla okien PCV
Mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkdw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypetnieniem piankg montazowa.
Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy oscieznicy.
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a) dla drzwi

Mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkdw rozporowych metalowych o wym. min. 10x150 mm z wypetnieniem pianka
montazowg. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy o$cieznicy.

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej i drzwiowej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udzielang przez nig
gwarancje.

5.2.1. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka okienna

*W przygotowane oscieze wstawic oscieznice pcv na podktadkach lub listwach;

eelementy kotwigce osadzi¢ w murze;

eustawienie okna i drzwi ( oScieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1mm na 1m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekatnych:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

eZamocowane okno i drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy murem a oscieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB;

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacjg polega na sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych
warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika
Budowy*.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakos ci robdt zwigzanych z realizacjg robdt wykonczeniowych nalezy do
Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robot powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu.
Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza;

- prawidtowosci wymiardw Slusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnosci w zakresie szyldow, kluczy itp.

- sprawdzenie czystoséci wykonanych prac;

- wiasciwego oznakowania zestawdw szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkgji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego
przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie elementéw scalonych dla
potrzeb wystawiani a faktur przejéciowych — zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy, o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowia inaczej

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST- 4 — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ kod CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni
z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikadji.

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania

1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci
min. 4 mm,

2. barwa:

--kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

--dhugos¢: od 140 mm do 280 mm,

--szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

-=grubo$¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy
o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp.
okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu 1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy dtugosci pomiarowej 300 mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypukio$¢
wklestos¢ 1,51,0 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) D Ubytek masy po badaniu:
wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie

przy roztupywaniu F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczagcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione s wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy szerokiej Sciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe Béhmego, wg zat. H mormy — badanie
alternatywne

2.4 Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H < 23 mm <20 000mm3/5000 mm2

2.5 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie 1

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byfa szlifowana lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowac¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, swiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkalidw (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze
odbarwia¢ kostek).

Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowa z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],

b) kruszywo naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm

b) do wypetniania spoin

--piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

--piasek famany (0,075-2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Obrzeza

a. obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki

brukowej

--pod droge dojazdowa i plac, chodniki 10cm piasek i 15 cm kruszywo

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a. recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
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Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania
nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 4.

4.2, Transport materiatéow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja
projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawag cementowo-piaskowa, obejmuja:

--wykonanie podbudowy,

--wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekdw),

-+ przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

--utozenie kostek z ubiciem,

--zasypka spoin piaskiem

--wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

--pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm a kruszywa 25 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac - 1cm.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach

studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
5.7.3. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
5.7.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow
Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania
Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych Przesuniecie od
osi projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)
Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych Odchylenia: +1 cm; -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] fatg czterometrowa)
Jw. Nieréwnosci do 8 mm
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metodg niwelacji) Jw. PrzeSwity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentacji projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.
h) szerokosc i gtebokos$¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) W
20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg pktu 5.7.5
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezgca Wg dokumentacji projektowej lub decyzji Inzyniera
6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy,
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych ~ wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 5.7.5
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 197-1:2002 Cement. CzesS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-5 — OCHRONA ODGROMOWA kod CPV 45312311-0

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych:

- z demontazem starej instalacji odgromowej

- z uktadaniem i montazem elementéw instalacji odgromowej.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot instalatorskich z branzy elektrycznej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych.

Zakres robot obejmuje:

a. wykonanie demontazu istniejacych elementdw instalacji odgromowej znajdujgcych sie nad ziemia.

b. wykonanie uzioméw pionowych.

c. zamontowanie skrzynek zigcz kontrolnych.

e. instalacje rur pod przewody odprowadzajace, przed wykonaniem ocieplenia.

f. montaz instalacji odgromowe;j.

g. wykonanie pomiardw instalacji odgromowej.

h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia piorunochronnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, powstatego w
wyniku wytadowania piorunowego w budynek.

1.4.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe $rodowisko elektromagnetyczne.
1.4.3. zwéd — czes¢ zewnetrznego LPS-u, w ktdrej uzyto metalowych elementdéw jak prety, przewodniki siatkowe lub przewody
fancuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania atmosferycznego.

1.4.4. system przewodow odprowadzajacych - czeS¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do przewodzenia pradu
piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

1.4.5. polaczenie wyréwnawcze - potgczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych poprzez kontakt bezposredni lub
przez urzadzenia ograniczajace przepiecia, w celu zredukowania rdznicy potencjatow wywotanej przez prad piorunowy.
1.4.6. ztacze kontrolne - ztacze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testdw i pomiaréw komponentéw LPS
1.4.7. klasa LPS - liczba oznaczajgca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla ktorego zostat on
zaprojektowany

1.4.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do projektowania LPS
1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do wykonywania LPS.
1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wytadowan, jest obszarem okre$lonym przez przeciecie sie
powierzchni ziemi z linia prosta o pochyleniu 1/3 wyprowadzona z brzegéw budynku.

1.4.11. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam podanymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot zawierac bedzie dokument ,Wymagania ogolne” zawarty w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej dla catosci zadania.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci (PZJ).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ogo6lne wymagania.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2, Materialy zastosowane.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;j.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajace na rury.

- Szyny wyréwnawcze.

- Wsporniki odgromowe.

- Rury instalacyjne.
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Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robdt. Rdwnie_ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
jakosciowych dostarczonych materiatow.

Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robot.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych instalacji odgromowej.

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatlow do montazu instalacji odgromowej.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t.

- spawarka transformatorowa do 500A.

- wiertarka do betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.

Sprzet jest wiasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robdt. Musi on by¢ w dobrym stanie technicznym i petnej
gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontdéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny
by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowac do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach
wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale za pomocg wspornikdw nitowanych
lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.

b. zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane beda z pretéw stopu aluminium AlMgSi o $rednicach zgodnych z Tab. 6 normy PN-EN 62305 3.
Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych urzadzeniach w sposob zapewniajgcy galwaniczne potgczenie z nimi.

c. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach BE 32 mocowanych na
uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na potaciach sciany,
na ktorej nie przewiduje sie ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w

projekcie.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem kontrolnym. Potgczenia
przewodow odprowadzajacych z uziomami nalezy wykonac przy pomocy ztaczy kontrolnych zabudowanych w skrzynce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot zawieraé bedzie OST w czesci , Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola jakosci.
Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest w
normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
6.3. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac.
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnosci z projektem zamontowanych elementéw systemu ochronnego,
- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow
- poprawnosci wykonania potaczen $rubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosc.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
7.1. Obmiar roboét.
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.
7.2. Podstawa platnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i dokumentacja powykonawcza
wraz z pomiarami po montazowymi.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
W sktad odbioru rob6t wchodzi:
- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- Odbiory koncowe instalacji odgromowej.
Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z normami i certyfikatami.
- ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletnos¢, wymiardw materiatow, z ktdrego zostaty wykonane.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen elementdw oraz zamocowan przewoddw odprowadzajgcych, w tym potaczen
zaciskdw Srubowych poszczegdlnych odcinkdéw zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed
korozja.
- pomiar rezystancji uziemienia
- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykonac za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z
jednej strony do zwoddw, z drugiej do dolnej czesci przewoddéw odprowadzajgcych.
Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonac miernikiem mostkowym do pomiaru uziemien lub metoda techniczna.
Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, - w przypadku, gdy nie sa mozliwe
podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych nie zastaty ujete koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Rusztowania te zostang ustawione do montazu ocieplenia budynku, a ich koszt wykazany w naktadach na w/w prace.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania dotyczace przewodow i uziomow.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace elementdw mocujgcych
przewody.
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace uziomowych studzienek
kontrolnych i ich uszczelnien.
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady
uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-6 — INSTALACJA GAZU kod CPV 45333000-0, 45331110-0

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania
instalacji gazowej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej instalacji
gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz przewoddw z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie, na odcinku od przytacza gazowego do odbiornika
gazu (kotta ) zlokalizowanego w kottowni gazowej wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi,

- montaz systemu zabezpieczajacego instalacje gazowa wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi (podtaczenie, regulacje),
- montaz armatury i urzadzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentagji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

- Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
0gdlng Specyfikacjg Techniczng (OST).

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okreslone wymagania szczelnosci,
prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym
wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi,
doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu
technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej cze$¢ znajduje
sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacii.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego, umozliwiajacy zmiane
kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, trdjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do instalacji gazowej; element
odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktdrym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gléwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia
doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zzycie gazu - ilo5¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub zespdt urzadzen
gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby,
rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.
0dbior instalacji gazowej — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do
eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodow gazowych od przewoddw lub urzadzen
innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.
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Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$c¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji gazowej lub
jej czesdi, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do
eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewod instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu dopuszczonego
do budowy instalacji gazowych, ktdrym rozprowadzany jest gaz do odbiorcoéw lub poszczegdinych urzadzen gazowych.
Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego w wymaganej ilosci do
instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych,
wewnatrz ktorego umieszczony jest przewod instalacji gazowe;j.

Wartos¢ opatowa gazu - ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu podczas spalania,
wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktdre musza by¢ spetnione aby wnioskowane przez
odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktdrym okresla sie jakie wymagania
techniczne nalezy speti¢ aby dany obiekt (grupa obiektdw) mogt by¢ przytaczony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwypltywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujgce zamkniecie zaworu na doptywie
paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorcow w
okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone
w Polskich Normach; w dokumencie tym okreSla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania
gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktdrego mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢
dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajow materiatdw pod warunkiem, ze stosowane
zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich materiatdw wymienionych powyzej.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci
wykonywanych robdt, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia
robdt oraz w pézniejszej eksploataciji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkdéw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowac skrzynke gazowg oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej.

2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normach
przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem
uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wiekszych. Niedopuszczalne
jest ,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany. Warunki ogolne
stosowania transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien dysponowac sprawnym
technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdrym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociggow

Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowac uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i
elementéw muru.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytdw,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2cm od
Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypenic¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie

mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od grubos¢ éciany. Przy przejéciach przez
dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym
materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej.

- Rurociagi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca potaczen gwintowych z
zastosowaniem ksztattek.

- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny byc¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wylaczeniem przewoddéw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggéw z gazem o
ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym —nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod
tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, tagczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku

przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytdw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C

- Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonac

- sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzgcych w sktad instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknietych, w
przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz
inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadziordw, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie
spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony
okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek
recznych, miotkdw mechanicznych.
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- Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomoca
rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

- Odttuszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw przekracza 2
doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;j.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktore musza by¢ uzyte w przewidzianej
liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje s bezposrednio po
oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5-C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40-C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakfada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;j.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac renowacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic i pordwnac wyniki z
dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegtosci potaczen wzgledem podpor, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkdw przewodow, sprawdzenie przej$¢ przewodow
przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych
oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci faczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych
elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowa podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych.
W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane czesciami,
szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtéownymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod ci$nieniem 100 kPa,
utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazoéw palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem
obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury
nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prdbie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian cisnienia, prob
szczelnosci nie mozna tez wykonywac¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego
stabilnosc.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki” manometru
jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono
aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie
stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i probe wykonac powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny
im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem i prawidlowe wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robdt:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
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7.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji gazowej, do ktdrych zanika
dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodnosc
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktdre byty objete odbiorem
czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

7.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkdw instalacji oraz urzadzen gazowych;
¢) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawnos¢ eksploatacji instalacji
wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czeSciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami
mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

- -elementy liniowe w mb;

- -elementy powierzchniowe w m2;

- -inne w sztukach. )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych
i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. -Inne dokumenty

Dz. U. z 2016r, poz. 290 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu
z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw
ptynnych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).
Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych stuzacych do
przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z o.0.
Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe —
opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -1988

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-7 — INSTALACIJA C.O. kod CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace instalacji c.o.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce montaz instalacji c.0. oraz ogrzewczych,
a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

- montaz instalacji z rur ze stali weglowej

- montaz grzejnikow stalowych, ptytowych, z podtaczeniem dolnym

- montaz grzejnikow stalowych, ptytowych, z podtgczeniem bocznym

- montaz zawordw i glowic termostatycznych

- montaz $rubunkéw powrotnych do grzejnikdéw

- montaz zawordw regulacyjnych

- montaz filtrow

- montaz zawordw odcinajgcych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja c.o.

— ukfady potaczonych przewodoéw, grzejnikow i armatury, stuzace do ogrzewania budynkow

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c robdt z dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalagji c.o.

Dokumentacje robdt montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi -specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i
odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

-dziennik budowy

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych,

-protokdt odbioru korcowego z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt

Roboty nalezy wykonywac nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania i
odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.0. powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub -deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska , lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,, regionalny
wyréb budowlany ".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty powinny byc¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny by¢ kompletne jako system odpowiadac Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Instalacje rurowg wykonac z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien sktadac sie z kompletnego zestawu
elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen pomiedzy elementami systemu jak rowniez przytaczenie armatury
i urzadzen niezbednych do dziatania instalacji oraz powinny wystepowac elementy pozwalajgce na przejécie na inny system;
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2.2, Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociagi

-rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali weglowej,

2.2.2. Element grzewcze

- grzejniki ptytowe stalowe, z zasilaniem bocznym,

- grzejniki ptytowe stalowe, z zasilaniem dolnym,

2.2.3. Armatura

- przy grzejnikach, podiaczenie z boku

—zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyczne

-przy grzejnikach podtaczenie z boku

—na powrocie zastosowac $rubunki powrotne

-przy grzejnikach, podtaczenie z dotu

—zastosowac $rubunki przytaczeniowe i wkiadki termostatyczne oraz gtowice

-zawory regulacyjne

-regulatory cisnienia

-zawory odcinajace

-filtry

-kompensacja wydtuzen oraz punkty state nalezy wykonac wg instrukcji montazu przewoddw zastosowanego systemu
rurowego,

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1.Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skladowania
poziomego, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda nastepng warstwe, ukfadac na przektadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielko$ci gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw.

2.3.2. Armatura

Armature, ksztattowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowac w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed
dostepem osdb obcych.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACII

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :
-ciecia

-spawania

-montazu ksztattek i innych

-zaktadanie podpdr

-wykonania proby hydraulicznej.

4.0.TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapi ¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano—konstrukcyjne obiektu majgce wptyw
na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji robot uwzgledniajacy wszystkie
warunku w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji c.o. nalezy :

-wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek i armatury,

-wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

-wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw,

-wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

5.3.Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt.5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury. Przewody taczy¢ za pomoca ztaczek odpowiednich dla danego systemu rurowego. Odlegtosci pomiedzy uchwytami
mocujacymi wg wytycznych producenta. Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone sg przy Scianach
zewnetrznych i wewnetrznych, po $cianach lub w bruzdach $ciennych. Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw oraz
montaz punktow statych wg wytycznych producenta.

W innych przypadkach wykorzystano naturalng metode kompensaciji.

5.4. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Scian.

Minimalny odstep od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm.
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Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujacych.

5.5. Montaz kotta na gaz

1. Montaz kotfa na gaz wykonac zgodnie z instrukcjg montazowa wydana przez producenta danego typu kotta

2. Rozmieszczenie kotta, uktadu zabezpieczen i pozostatych urzadzen wg projektu technicznego)

5.6. Proby koncowe

Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewoddw instalacji centralnego ogrzewania nalezy
poddac prdbie ci$nienia na zimno i na gorgco oraz catg instalacje wyregulowac.

Prdba ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5—krotnej wartosci cisnienia roboczego dla instalacji c.o.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiar i badania w czasie robdt Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

-sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu, przewoddw, armatury, grzejnikow

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania
daty wyniki pozytywne.

9.0. USTALENIA KONCOWE

Roboty instalacyjne wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano —Montazowych - cze$¢ 11 oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoz.

Szczego6towa specyfikacja techniczna

ST-8 — WYMIANA ZRODEL OSWIETLENIA kod CPV 45311000-0

Zakres: SST w zakresie wykonania i odbioru robdt elektrycznych polegajgcych na wymianie o$wietlenie

podstawowego

1. Instalacje o$wietlenia ogdlnego Instalacje oswietlenia ogdinego nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opisem
oraz w oparciu o norme oSwietleniowg PN-EN 12464-1:2003.
Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowac w oparciu o oprawy o$wietleniowe: - zgodnie z projektem

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie materiatow dowolnej firmy, o rownowaznych parametrach

technicznych i jakosciowych.

2. Oswietlenie
Swiadczenie obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze zrodtami Swiatta typu LED i wszystkimi
niezbednymi elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca montazu oprawy, przygotowanie
podtoza do zamocowania oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncodw
przewoddw i sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupetienie oprawy w odbtysniki,
ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan.

3. Oprawy oswietlenia podstawowego nalezy rozmiesci¢ w taki sposdb, aby poziom natezenia o$wietlenia
spetniat wymagania polskich norm.

4. Oprawy instalowac zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Sprzet

Do wykonania robét instalacji Wykonawca powinien wy kaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z

ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych

rozwigzan technicznych.

6. Transport

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

7. Wykonanie robdt

- instalacje elektryczne:

- przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary elektryczne:

- natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach, w ktérych dokonano wymiany opraw

- skutecznosci ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

- protokoty z pomiaréw nalezy przekazac¢ Inwestorowi

- zmiany wprowadzone do rozwigzan sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie

w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie,

funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,

specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy

— niezbedna do oceny przez Inwestora.

-przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonac przeglagdu zamontowanych urzadzen co do

zgodnosci z dokumentacja,

-przed oddaniem do eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby dziatania, przeszkoli¢

odpowiedni personel oraz opracowac instrukcje obstugi i postepowania na wypadek zaistnienia jakiego$ zdarzenia

ktorg to nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

8. Odbidr robdt.
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozy¢ protokoty, a tak
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ze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng (powykonawczg) po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych
b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac
- uzycie wiasciwych materiatow i elementdw urzadzenia
- prawidtowos¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
-prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
-stan izolacji nowych przewoddéw
- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
- natezenia o$wietlenia
- prawidtowosci dziatania urzadzen elektrycznych (opraw).
9. Normy
PN INC 60364-1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania podstawowe”
PN IEC 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiekt ach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.”
PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe.(zestaw norm)
PN-EN 12193:2002 (U) "Oswietlenie stosowane w obiektach "

ST-9 — OCIEPLENIE STROPOW kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych

na ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie ocieplenia wetng

mineralng stropu nad ostatnig kondygnacja.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5. Organizacja robot i przekazanie placu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt z zachowaniem przepiséw bhp, ppoz . i utrzymywanie w gotowosci

niezbednego sprzetu. Po zakonczonych robotach uporzadkowanie terenu wokét budynku .

Gromadzenie odpaddw z rozbidrek w kontenerze ustawionym od strony ulicy.

2.Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Materiaty winny spetnia¢ wymogi Polskich Norm.

2.1.1 Wetna mineralna musi posiadajgcej Aprobate Techniczng i spetnia¢ nastepujace parametry:

* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej lambda nie wiekszy niz 0,035 W/m2K

* Gesto$¢ w stanie wysuszonym 40-45kg/m3

* Niepalna- Klasyfikacja odpornosci an ogien Al

- Niehigroskopijna

* Odporna na dziatanie gryzoni

- folia podposadzkowa gr. min. 0,16mm

- grunt wzmacniajacy i przeciwpytowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania robot
Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robot jak PRZEDMIARZE ROBOT z ewentualnymi
dodatkowymi robotami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. protokotem koniecznosci

4.Sprzet

3.1.1Roboty nalezy wykonywac recznie z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu do dostarczenia wetny na poziom stropu.

5.Transport

5.1.1Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi przez producenta.

6.Wykonanie robot — ocieplenie stropu.

Wykonawca winien wykona¢ montaz ocieplenia zgodnie z zaleceniami producenta.

7.Kontrola jakosci

7.1.1Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatu z zamoéwieniem.

7.1.2 Jako$¢ materiatu potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci- Aprobaty Techniczne.

7.1.3 Odbidr materiatu bedzie obejmowat zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng i sprawdzeniem wiasciwosci materiatu z

wystawionym atestem.

7.1.4 W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien

by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.

7.1.5 Materiaty ktdre nie odpowiadajg Polskiej Normie nie dopuszcza sie do wbudowania.

8.0bmiar robot

8.1 Jednostkg obmiaru jest: m2
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9.0dbior robot

9.1.20dbidr koncowy

Polegat bedzie na komisyjnym sprawdzeniu koficowym wykonania catego zadania- docieplenia ptytami z wetny mineralnej w
dwoch wastwach 10 + 10cm stropu i wykonania robot towarzyszacych .

10.Podstawa ptatnosci

10.1. Podstawg ptatnosci bedzie dokument wystawiony przez Wykonawce (faktura) na podstawie podpisanego protokétu
odbioru.

10.2. Zasady ptatnosci zostang okreSlone w umowie.

11. Normy i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994 —Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16.04.2004- o wyrobach budowlanych PN do materiatdw- PN-EN 13500 wyroby do izolacji cielnej w budownictwie
-PN-EN 13162- wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej

-PN-EN 13172-wyroby do izolacji cieplnej .Ocena zgodnosci

Warunki techn. wyk. i odbioru robét Cz.I-Roboty Ogoélne MBiPMB i ITB W-wa 1977 z p6zn. zmianami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2016 r poz. 290 z pdz. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147, poz.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr 204,poz. 2086

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych / tom I-V/ Wydaw. Arkady

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na materiatach budowlanych
w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr
198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentow

Opracowat:
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