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- Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegé’(owe{] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt dla inwestycji Fod nazwa: ,Rewitalizacja

strefy uzdrowiskowej miasta Busko - Zdroj; Zakres |IlI: Prod'ekf pr‘zebudowr‘Y ul.

Rzewuskiego w Busku - Zdroju potozonej na dz. Nr ewid. 210, obreb ewid. Nr 13

Busko - Zdroj - Instalacje sanitarne - Kanalizacja deszczowa".

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiOR - 00 -
ymagania wspolne dla wszystkich rodzajow roboft.

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
1pqze’rargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje ftechniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmianl, uzupetnienia lub usciSlenia,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajagcego oraz konkretne warunki realizacji roboft.

Odsfepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miet miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bed3 spetnione



przy zastosowaniu mefod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejml#'a wymagania ogdlne, wsprélne dla
robot budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catosc techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami

c) obiekt matej architektury; . )

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach. .

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu  pofrzeb  mieszkaniowych, ~stanowigcy  konsfrukcyjnie
samodzielng catosc, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowite] nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, funele, sieci fechniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z %run’rem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub wurzadzenia tfechniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska
odpadow, sfacje uzdatniania wodg, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, J'(ako
odriane pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotow sktadajacych sie na catost
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiet niewielkie obiekty, a
w szczegolnsci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posaEi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki. )

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiet obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci ’rechniczne{', przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie Fo’(aczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotfowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

14.7. budowie - nalezy przez to rozumiet wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a tfakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach” budowlanych - nalezy przez fo rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiekfu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacjl.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiet urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwoSCT uzytkowania obiektu
z?odnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod «smietniki.



1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiet przestrzef, w ktorej prowadzone
Eadrobo’ry budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
udowy

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez fo rozumieC decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robof
budowlaanh innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiet pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czeSciowych i kofcowych, w miare potrzeby, rysunki i ocFlsy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik mon’razu

1.4.15. dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanym| w toku wykonywania robot oraz
?eodezpnym pomiarami powykonawczymi.

4.16. ferenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezpnego i kartograficznego:

a) obronnoSci lub bezpieczensfwa = panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpoSredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
orniczego.

417, aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnoSt do stosowania w budownictwie.
1.418. wtasciwym organie - " nalezy przez to rozumiec organ nadzoru

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

14.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrdob w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnoSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob frwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzany do obrofu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$c uzyftkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organ
okreSlone “w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyc
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
L2 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiet teren
wyznaczony w ofoczeniu budowlanl);m na podstawie przepisow odrebnych,
\fdprowadzajacych zwigzane z ftym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
erenu

14.22. optacie - nalezy przez to rozumiet kwote nalezno$ci wnoszon3 przez
zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

14.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiet dro?e
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obs{u%UJacych robo
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.2k4. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiet dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

14.25.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robofami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$t za prowadzong budowe.
1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez fo rozumie¢ - akcepfowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z Ronumerowanyml stronami, stuzacg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczef, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. { w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru bu ow ane?

1.4.2%. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakcepfowane przez
Zamawiajaceqgo, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych



z boclrena jakoSci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robo

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wgroby niezbedne do wykonania robof,
zgodnie z dokumentacja projekfowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakcep’rowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoSt wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice ’roleranC{l nie zostaty okreslone
-z przeue’rnyml tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlan{

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiet wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedaca auforem dokumentacji projektowej.
14.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu

uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiet czesci
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji fechniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatagji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy Erzez to rozumiec ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyflkaqach technicznych.
1.4.35. grupach klasach, kategoriach robdot - nalezy grzez to rozumiec grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/20 2 z dnia 5 listopada 2002
r. vi/ sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.

1.4.36. inspektorze nadzoru inwesforskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje fechniczne w  budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezen’rUJe on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robof,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanlkajacych
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
?o’rowe go obiektu.

4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacjil - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzef technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnost lub
wspotzaleznoSt czynnoSci obstugi, przegladow i zabiegdw ~konserwacyjnych,

warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obs{u%l (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajq wyma?anla dotyczace bezpieczefistwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.
1.4.39. normach europejsklch - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
S’randarzzam (CEN) oraz Europejski  Komitet Standaryzacji elektrofechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
%odnle z ogolnymi zasadami dziatania tych organlzau
40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
Ijocls’rawowych w kolejnoSci technologicznej ich wykonania, ze szczegdotowym opisem
wskazaniem podstaw ustalajacych’ szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
leczenlem i zestawieniem |losu jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa
mozllwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogow jakoSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopief scalenia robot.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowen ublicznych. Sktada sie ze
stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europ Igsklej Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia éarzedmlo’ru zamowienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowieh publlcanDch przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest fo osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istofnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawajaceEo upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreSlonym w_ udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspekftora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie fterenu budowy
Zamawag]acc?/ w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren owy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
admlnls’rracyjn mi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
re erow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekfowej
i dwa komple’ry SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czeSc graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dosfarczong przez Zamawiajaceqo,

gorzadzona przez Wykonawce.

ZgodnosSc robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumen’raqa projektfowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarfe byty w catej dokumentagji.
W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolnych dokumen’row obowigzuje
kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywat btedow lub opuszczen w dokumentach kon’rrak’rowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkoSci
liczcbowe wymiarow s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byt zgodne z dokumentacja
WOJek’rowa i SST.

ielkoSci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bed3a uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
’roleranql Eech materiatow i elementow budowli musza byc¢ jednorodne i
wykazywat zgodno$t z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
rzekraczat opuszczalnego przedziatu tolerancji.

przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumen’raqa PFOJekfowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajacy jakosSc elementu
budowli, akie materiat/ zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie ferenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie ufrzymywal tymczasowe urzadzenla
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci innych. Koszt zabezpieczenia fterenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie
ﬁlrzeplsy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
N CIo_kre5|e trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
edzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
Brzeplsow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na ferenie i wokot terepu
udowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
S’rosudac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ~ukopow i drog
dojazdowych,

2) Srodkow osfroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odEowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowape w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone ‘instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie Jak rurociagi, kable itp. Wykonawca

zapewni_wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie frwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi

wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za_ wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy

transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on

wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo

tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie “powiadamiat

Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na

swezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
Ijomada{ za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z

eceniami Inspektora nadzoru.

159 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot™ wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbat,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nlebezpleczn¥ch szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odEomednlch wymagan sanitarnych. Wykonawca

zapewni i bedzie ufrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na

budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreSlonych powyzej nie podlegajs odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie

umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do Erawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzegac praw pafentowych i bedzie w_petni odpowiedzialny

za  wypetnienie  wszelkich ~ wymagan  prawnych  odnoSnie  wykorzystania

opatentowanych urzadzed lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowat

Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

2. MATERIALY ’ '
2.1 Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze ma’rerla’fg uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robof

Pozostate materiaty budowlane powinny spe{nlac wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technlcznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnoSnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to Zzrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dosfarczyc Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploafacji ztoza.
ngonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie mefode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. ) .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdf, chyba ze
E‘os’ranowenla ogolne lub szczegdotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

umus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc’ pozyskania
piasku i zwiru bed3 formowane w hatdy | wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazat Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robof, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane maferiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swctl)Ja jakoSc i wtasciwost do robdt | byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoSt zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC podzniej
zamieniany bez zgody Inspekfora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien byt zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom “zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci™ lub projekcie
organizacji robot, zaakcepfowanym przez Inspekfora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwaran’rowac rzeprowadzenle robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projekfowej, SST wskazaniach Inspekfora nadzoru w terminie



przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoScia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma byc ufrzymiwany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektfowa lub SST przewiduj3 mozliwosc warianfowego uzycia
sprzefu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprée’r, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byC pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu . )
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie fakich Srodkow fransportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoSC wykonywanych robot i wtasciwosci
Erzewoionych materiatow.
iczba Srodkow fransportu bedzie zapewniat prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w ferminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgace przewozu po drogach E(wblic'znych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiada{jage warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byC dopuszczone przez w ascin,zarzqd
droEi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwornego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
Epgwodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
udowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT 3
5.1 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakoSC zasftosowanych materiatow i wykonTywangch robof, za
ich zgodno$t z dokumentacja projekfowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszf. )
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oEar’re na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji proje ’row[ejj i w SST, a takze w normach i wtl]’rycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beds wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie Erzez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT )
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w  ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
gg%ganizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,



Program zapewnienia jakoSci winien zawierat:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwallflkaqe i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoSt i terminowo$t wykonania poszczegdlnych
elementow robof,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprze’r i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
\gtgsn)ego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
adan

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badaf laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych orekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i wurzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodza{e i ilos¢ &rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwost, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosSci robot ) )
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robof i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to
personel, laboraforium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
&obleranla probek i badad materiatow oraz robot.

ykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoScia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji pFOJek’roweJ i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestofliwosci sq okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanle robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep = do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich mspeKC{V
Inspektor ~ nadzoru bedzie przekazywat ykonawcy pisemne informacje
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen labora’ron:jyjnych sprze’ru
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub meftod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowlednia jakosSt tych
materiatow. .
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
Probki bed3 pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie s’ra’rys’rKcznych mefod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
Frodukql mogq byC z jednakowym prawdopodobmns’rwem wytypowane do badan.
nspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wﬁkonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza wafpliwosci co do jakoSci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli.
Koszty  tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobleranla probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
Brzez Inspektora nadzoru.

robki dostarczone przez W¥k0nawce do badan bed3 odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspekfora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub “badania. Po wykonaniu pomiaru
lub[:1 badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badah jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, InsBek’ror nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania robek’ adania materiatow u Zzrddta ich
wyftwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka pofrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru,
BO uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
edzie oceniat zgodnoSt materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzic badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki ’rych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub “dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite kosz’ry powtornych lub dodatkowych badanh i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazu#acy Zze zapewniono
zgodnoSc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2. lglosmdaa deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

olska Norma lub
- Aprobaty techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete cer yflkaqa okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla k’rorgch ww. dokumenty s3 wimagane przez SST,
kazda ich partia dos’rarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny j e# cechy.
Jakiekolwiek materiaty, kfore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowXA/ jest  wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
ZamawmjaceEo i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy ferenu budowg
do konca okresu gwarancyjnego Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 4
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bed3 dokonywane na biezaco i bedy dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bez osrednlo jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opafrzone da’ra i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy ferenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,



- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci

i harmonogramow robot, ) . ) .

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robof,

- przebieg robot, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robof, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciy,
czeSciowych i ostatecznych odbiorow robof,

- wyjasnienia, uwagi i propozycjre Wykonawcy, )
- stan pogody i femperature powietrza w okresie wykonywania robof
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
pr(yek’rowej, )

- dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane doftyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istoftne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia konawcy, wpisane do dziennika budowy beda
Brzed{ozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

ecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyd'ecia lub za&eciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak sftrong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robof.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie wH'ednos’rkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty (aboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami ftrzecimi,

d) protokoty odbioru robof,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie kforegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odfworzenie w formie Erzewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykongwanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
? zakresie obmierzanych robot i ferminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
erminem.



Wyniki obmiaru bedg wpisane do k5|azk| obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot Eodanych w
kosz’rorKsm oferfowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo’r Btedne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
w‘zeprowadzony z czestoscia wyma?ana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
ykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreSlania iloSci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny 1godne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robo

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone Erzez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia fe lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
eJosmdac wazne Swiadectwa legalizacji.

szystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robof.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnoSci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoSci od wustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddow kominowych, ‘instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarangji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanlka%acych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

GotowoSt danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy je noczesn¥m powiadomieniem ~ Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zg’éoszenla wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru

JakoSt i iloSC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfronftacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior CZESCIOW{’

Odbiér czeSciowy Eo ega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesSci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownzch wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.



8.4 Odbior ostateczny (koncowy) .

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot )
Odbior ostateczny poleg{a na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$t¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisg(a odbierajaca robo’rg okona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru osftatecznego robodf, komisja zapozna sie z realizacj ustalen
przyjetych w_trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegag]qcych zakryciu oraz
odblorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robof uzupetniajacych i
robot poprawkowych. ) )
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg I SST z uszlednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploa’racdyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoSt wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru usfalonego przez Zamawiajacego. )
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodez?/jnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne ~(podstfawowe z dokumentow umowy i
ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
L. protokoty odbiorow czeSciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), ) )
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)), )
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii ‘telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
&owykonawczej.
prz¥padku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przzgo’rowania

dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
orozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

szystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po UE{ywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uw;?lednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbior
ostateczny (kofcowy) robof”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg usfalong dla danej pozycji koszftorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. . .
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartost (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedq obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewenfualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- kosz’rr posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podarki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i ar%anizcha ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z I[nspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas ftrwania budowy, wraz z
dostarczeniem Kkopii prog'lek u Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu roboft, .
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwieflenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu, )
(f) ’r}/mczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organiza?'i ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie,” przestawienie, przrkrycie i usuniecie fymczasowych oznakowao
ionowych, poziomych, barier i Swiatet,
Fb) utrzymanie ptynnoSci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidagji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwofnego. . .
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania | likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).
- Ustlg;;l)a z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. :
E—38l1J)sfawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pozn. zm).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzgdzenia



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formg aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). .
- Rozporzadzenie Ministra P,raCﬁ i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
\1/v6550|:;rawie ogolnych przepisow bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
ngzpieczel?()s1f)wa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
, poz. :
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji do’ryczace[{' bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, Eoz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji fechnicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U.'Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2% sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnedj oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dofyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instyfut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny OSrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.

WSTEP

11 Przedmiot SST )

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przykanalikow kanalizacji deszczowej przeznaczonych
do odprowadzania wod opadowych z_ulicy Rzewuskie?o, dot. ,Rewitalizacji stref
uzdrowiskowej miasta Busko - Zdroj; Zakres |Ill: Projekt przebudowy ul.
Rzewuskiego w Busku - Zdroju potozonej na dz. Nr ewid. 210, obreb ewid. Nr 13
Busko - Zdroj - Instalacje sanitarne - Kanalizacja deszczowa".

12.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
Brze’rargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1.
rojektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje fechniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzat
do niniejszej standardowej specyfikacji zmianK, uzupetnienia lub usciSlenia,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizagji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko
w przypadkach matych prosftych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoSc, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zasftosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

13. Przedmiot i zakres robét objetych SST )

Roboty, ktorych dotyczy Specy ikacH(a obejmujg wszystkie czynnosSci podstawowe
wystepujgce przy montazu sleci kanalizacyjnych 1| przykanalikow z tworzyw
sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.



Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej wymienionej wyzej sa:
wykopy, umocnienia Scian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montfazu
rurociaggow w przypadku wystapienia wysokiego poziomu' wod gruntowych, wykonanie
Bod{oza zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

o prac towarzyszacych nalezy zaliczyc miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

14. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i 0znaczaja:

Przytacze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu taczacego wewnetrzna
instalacje kanalizacyjng w nieruchomoSci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za
pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku — od
granicy nieruchomosci.

Siet — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktorymi dostarczana jest woda lub, ktorymi odprowadzane s3 Scieki, bedace w
posiadaniu przedsigbiorstwa, zaktadu wodociggowo-kanalizacyjnego.

Scieki — wprowadzane do wod lub do ziemi:

a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,

b) ciekte odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i l[ZjI'IOJOWIC)' przeznaczoneg do
rolniczego wykor %sfanla w sposob i na zasadach okreslonych w przepisach usfawy
z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 9915)

c) wody opadowe lub roztopowe, ujete w szs’remy kanallzacyjne pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych, w tym z cenfrow miast, terenow przemystowych
| sktadowych, baz transpor owych oraz drog i parkingow o trwatej nawierzchni.

Scieki bytowe — Scieki z budynkow przeznaczonych na pob?/f ludzi, osiedli
mieszkaniowych i terenow ustugowych, powstajace w szczegolnoSci w wyniku
ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.

Scieki komunalne — &cieki bytowe lub mieszanina Sciekow bytowych ze Sciekami
przemystowymi, lub mieszanina $ciekdw bytowych z wodami ‘opadowymi, lub
mieszanina Sciekdw bytowych ze Sciekami przemystowymi i wodami opadowymi,

Scieki przemystowe — Scieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktorych prowadzi
sie dziatalnost¢ gospodarcza, niebedace Sciekami bytowymi lub’ wodami opadowymi.

Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzacych do wprowadzania Sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia
podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie Sciekow.

Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilos$¢ odprowadzanych
Sciekow, znajdujacy sie na przytaczu kanalizacyjnym.
Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania Sciekow.

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowiacy catoSt techniczno-uzytkowa (kanalizacje)
albo jego cze$t stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(pompownia).

Kolektor sanifar‘nl kanat grawitacyjny lub ftoczny, przeznaczony do
odprowadzenia Sciekow z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

DtugosSc kolektora — odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi
kolektora.

Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow bocznych
oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania Sciekow, z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.
Kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow.

Kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru Sciekow z gospodarstw
domowych i doprowadzenia ich do kolektora gtowneqgo.
Oczyszczalnia Sciekdw — zespot obiektow stuzacych do oczyszczania Sciekow,

ograniczony ogrodzeniem z bramg wjazdowa.



Studzienka kanalizacyjna  (studzienka rewizyjna) —  obiekt na  kanale
nieprzetazowym przeznaczony do konfroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu Sciekow.

P’c(‘ra przykrycia studzienki lub komory — ptyfa przykrywajaca komore robocza
zeliwna lub zelbetowa.

Pompownia — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania Sciekow
Z poziomu nizszego na WyzZszy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot . .
Wykonawca robof jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci kanalizacy{nych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlana. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIOR - 00 -
. Wymagania ogolne”.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

- projekt  budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczego’(owe390 zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury” z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumen’rac#']i projektowej, specyfikacji technicznych ~ wykonania i odbioru robot
%g}g;ﬂlanyc praz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz.
- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robof, sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz o%{oszenia zawiera&'acego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrofu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzg’rych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- proftokoty odbiorow czesciow%ch, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych, ) .

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robdt z ‘naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wgkonania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 us’rawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania )

Materiaty stosowane do montazu sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja fechniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podle H’ace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, ‘dla ktorych dokonano oceny zgodnoSci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za .regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

e Rury i ksztattki

Rury i ksztattki kanallzacya(ne kielichowe z ﬁohchlorku winylu PVC SN8 lita
muszq spetnial warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.," rury taczy¢ na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta, zakres $rednic dn 200.

e Studzienki kanalizacyjne

Wody opadowe z wpustow odprowadzane bedq do projektowanych studzienek
kanalizacji deszczowej opracowanej wedtug odrebnej dokumentacji.

e Wpusty deszczowe
Wody deszczowe z ul. Rzewuskiego zbierane beda przez studzienki Sciekowe

zelbetowe z wpustem i osadnikiem, o Srednicy ¢500mm. Projektuje sie wpusty
uliczne przejazdowe, zeliwne, ’rypu ciezkiego wg PN/H-74081, osadzone na
pierscieniu zelbe’rowym z beton wibroprasowanego B-20 oraz pierscieniu
podfrzymujgcym.

3. SPRZET | MASZYNY

Do wykonania robot nalezy stosowat jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawc}y i powinien odpowadac pod wzgledem
typow i iloSci zaakceptowanym przez Inwesfora

W przypadku braku takich ustalef w dokumentach sprzet powinien byt uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestfora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byt utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
Jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyc kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

L. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastepujace dodatkowe
wymagania:
- rury naleZ{] przewozic wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadaf(acyml oczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie moga byt dtuzsze niz 1m,
- Jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, fo przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$t tadunku nie powinna przekraczac 1m,
- podczas transportu rury powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czeSci Srodkow fransportu jak Sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury
powinny byt zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Przewoz powinien odbywat sie w temperaturze otoczenia od -52C do +309C.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu stfudzienek kanalizacyjnych
4.2.1 Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z ftworzyw
sztucznych



Studzienki podczas transportu musza byt zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny byt utozone SciSle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
Powierzchnie poiazdow przewozacych studzienki muszg byt rowne i pozbawione
os’rr}ch lub wystajacych krawedzi.

Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych
prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalez%/ przewozit w pozycji ich
wbudowania. Podczas™ transportu musza byt ezpieczone przed mozliwoScia
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych
srodkach transportu powinny byt one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezpoSrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperafturg przekraczajaca A0° .
Przy dtugofrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc
chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez pokrycie sk’fadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewniC cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng
aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty deformacji,

Oryginalnie_zapakowane wiazki rur mozna sktadowat po frzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wiazki mozna sktadowal w stosach na rowngm podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10cm, gruboSci min. 25 cm i rozstawie co 1-2m.
Stosy powinny byt z boku zabezpleczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2m. WysokoSt uktadania rur w stosy nie powinna przekraczat
wdarst’)rw rur i 1,5m wysokoSci. Rury o rdznych Srednicach winny byt sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielat
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyt przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 do 2m.

4.3.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowat w takich miejscach, aby zaden
z ich elementow nie byt narazony na uszkodzenie. Moga one byt przechowywane
na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza
+40 °C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.
4.3.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyrdwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabryka’rg drobnowymiarowe mogg byt uktadane w
stosach o wysokoSci do 1,80m tosy powinny byt zabezpieczone przed
przewroceniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

5.11 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
Podstawg wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi dokumentacja
projekfowa. Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomocg wbitych w ?run’r kotkow osuowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkow osiowych nalezy wbit kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych.
Wytyczenie ’rras¥ kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowat
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
W miejscach, I§d2|e moze zachodzit niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zgodnle z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzic od s’rrony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczyc Swiattami.

5.12. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie warstwy humusu wykonat zgodnie ze Specyfikacja SST.

5.13. Usuniecie elementéw drog, ogrodzen



Usuniecie elementow drog wewnetrznych z ptyt drogowych i gtyr’r betonowych
typu ,trylinka”, ogrodzen itp. wykonac zgodnie ze Specyfikacja SS

5.14. Lokalizacja isfniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia.

5.15. Ocena stanu technicznego budynkéw
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu fechnicznego
budynkow potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowah z urzadzeniami podziemnymi nalezy
wykonac recznie, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi -
mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

5.3. Przygotowanie podtoza (podsypki)

Przy uktadaniu przykanalikow, grunt rodzimy z wykopow nalezy wywieSt poza
teren budowy, a do zasypania wykopow nalezy zastosowaC grunt nowy
(przepuszczalny), pozwalajacy uzyskac zaktadany stopien zageszczenia,
przywieziony na feren budowy. Nowy grunt musi spetniaC wszystkie parametry
wymagane przez branze drogowa.

Podtoze nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu.

W grunfach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt nafturalny o nienaruszonej strukturze dna

wykopu.

Wy gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robodt) podtoze nalezy
wykonac z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi. .

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaC podtoze z
gospo{ki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

ageszczenie podtoza powinno byt zgodne z okreslonym w ST.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1 Spadki i gtebokoS¢ posadowienia
Spadki i gtebokoS¢ posadowienia kanatow powinny spetniac warunki okreslone
w dokumentacji prog'lek’rowej dla odcinkow pomiedzy weztami. Kanaty nalez
uktadac od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co 6 m a w szczegolnyc
sytuacjach, co & m lub 2m Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie pod
rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga
EIOdbiCia na catej dtugoSci o kacie rozwarcia 90°. |
ajmni{ejsze spadki kanatow powinny zapewnic dopuszczalne minimalne predkosci
rzeptywu.
aijekysze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu.
GtebokoSt posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.4.2. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktadac i uszczelniat zgodnie z instrukcja wytworcy.
Rury kanalizacyjne utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach Ezponad 6 m)
oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia wyfrzymatosci powinny byc
wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed zakofczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczyc konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywat dotki montazowe o
gtebokosci 10 c¢m dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki
w kielich rury. Ksztatt i wielkoS¢ dotka montazowego musi zapewnit¢ warunki
czystosci (nie dostawania sie ziemi do wnefrza kielicha). Kielich uktadanej rury
powinien byt zabezpieczony deklem.



Poszczegdlne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny byt

unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonal za pomocy uszczelek
umowych. . ) ‘

%otaczenia kanatow stosowaC nalezy zawsze w studzience lub w komorze

(kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna taczyt na wpust lub poprzez studzienke
kryta - Slepa).

Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktadat w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac w temperafurze nie mniejszej niz +8° C.

5.4.3. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac ustalen dokumentacji
projektowej oraz nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byt prosta, bez zataman w planie i pionie (z
wyjatkiem tukow dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale),

- przekroj przewodu przykanalika, wtaczenie do kanatu powinny byt
zgodne z dokumentacjg projekfowga,

- budowany przykanalik taczyt z instalacja.
5.4.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonat zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i
wymiary studzienek powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa. Przy
wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac ustalen dokumentacji projektowej
oraz nastepujacych zasad:

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS (w studzienkach
krytych),

- studzienki wykonywat nalezy zasadniczo W wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— nalezy zapewni¢ mozliwost dojScia do studzienki,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowat i uszczelnit
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

5.4.5. zolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonat S$ciSle zgodnie z instrukcja
montazu wytworcy.

5.4.6. Proba szczelnosci
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac probe szczelnoSci kanalizacji na
eksfiltracje prz okreélonym ciSnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50
m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zamkniecie ich
tymczasowymi  zamknieciami  mechanicznymi  pneumatycznymi  (worki), dla
napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnoSci. Ztacza kielichowe
zarowno na rurach #’ak [ Fo{aczeniach ze studzienkami i przytaczami winny byt
Lliezfasjfxrpkane. Wszystkie ofwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne
sztattki
z otworami, muszg byt na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegajg probie tacznie z catym badanym rurociggiem. Urzadzenia do
zamykania .Fdnla okres proby) badanych kanatow musza byc wyposazone w krocce
z zaworami dla:

doprowadzenia wody,

- oproznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowiefrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego. . .
Wode do przewodu kanalizacy’nego podlegajacego probie nalezy doprowadzic
grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas



napetnienia przewodu nie powinien byt¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.4.7. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczac po pozytywnym wyniku proby

szczelnoSci j nalezy je prowadzic warstwami gruboSci 20 cm. Materiat zasypowy

EJowmlen byt rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

skaznik zat_ieszczenla powinien byt zgodny z okre$lonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

5.5. Roboty montazowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na

skrzyZowaniu z instalacjami,

5.5.1" Przej. sc:a od drogami
Przerua drogaml lokalnymi nalezy wykonat rozkopem.

552 Skrzyzowan/a Z isfniejgcymi kablami energetycznymi
Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpietzyc rurg ochronng dwudzielna
z3qodn|e z dokumentacjg projektowa.

5.5.3. Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyzowania wykonat = bez uzycia® sprzetu mechanicznego, zgodnie z
dokumentacjg projektowa

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole wykonania sieci kanallzacx/nych nalez { przeprowadzic fﬂodnle z
zaleceniami_okreslonymi w zeszyae nr «Warunkow Technicznych ykanan/a
i Odbioru Sieci Kanalizac //jngch” .Kontrola i badania przy odbiorze”
oraz w PN-81/B-10700/0 -81/B- 70700/00

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca Eowmlen wykonat badania materiatow
do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalic wymagane recepty
laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontfroli prowadzonych
robot w zakresie i z czes’ro’rllwosua okreslong ~ w niniejszej SST i
zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosSci konfrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktow wysokoSciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosSci, grubosSci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,
- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnoSci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw
wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.13. Dopuszczalne tolerancje i wymagania



- odchylenie odlegtoSci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosit wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno byt wieksze niz 0,1 m,
odchylenie gruboSci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
odchylenie szerokoSci warstwy podtoza nie powinno przekraczat £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie

powinna przekraczac = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przeW|dZ|anego w projekcie nie
powinno przekraczat -5% pro ek’rowaneao spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10%6 projekfowanego spadku Eprzy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w frzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny byt wykonane z doktadnosScig do = 5
mm.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robof, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, harmonogramem finansowym w Jednos’rkach
zgodnych z harmonogramem flnansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.11 Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia "ich pionowych_Scian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezlI przyjac takie
same jak dla robot ziemnych okreSlone w odpowiednich katalogach. Jednostkami
obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m’,

- umocnienie $cian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m’

7.12. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:
- rodzaj rur i ich Srednice,
- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
- gtebokoSt posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

oziom wody gruntowej.
h ugoSt kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie
wlicza sie komor i studni rewizyjnych.
Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej Srednicy.
Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow — w metrach szeSciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do d’fugosu rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Studnie reW|zy{ne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sig w
kompletach zaleznie od S$rednicy, rodzaju gruntéw i gtebokoSci. Gtebokos$t studni
okresla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna studni.
Dtugo$t odcinkow kanatow kolektorow poddanych probie szczelnoSci nalezy
mlerbzyc miedzy osiami s’rud2|enek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany
probie

ODBIOR ROBOT

8.1 Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyj ne# zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robof sktadaja sie z odbioru
technicznego czeSciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego
Eo zakonczeniu budowy.

adania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.



8.2. Odbior techniczny czesciowy )

Badania przy odbiorze fechnicznym czeSciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnoSci usytuowania i dtugoSci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalpe odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczac +/- 2cm.

- zbadaniu podtoza nafuralnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien byc
uzgodniony z pro)g'ek’ran’rem lub nadzorem,

- ‘zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboSci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

-~ zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien byC drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni, )

- zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie
z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

SzczelnoStc przewodow i studzienek =~ kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie erzez okres 30 minut ciSnienia probnego wywo’(anego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie fo
moze byC mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnoSci za pomocy powietrza wg PN-EN
1610:2002. ) Y ) ! ) ]

Wyniki badan, powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnoSci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i
deklaracjami z?( dnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi
rur i ksztattek, studzienek kanalizac?/jnych, zwieficzen wpustow i studzienek jest
Er;ed’foiony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czeSciowego,
tory stanowi podstawe do decyzji o mozliwoSci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci analizacyjnef;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze fechnicznym - czeSciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosic inwestorowi do odbioru robofy ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie 'prob i sprawdzenie przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbior techniczny koncowy )
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnoSci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna, ) .
- zbadaniu zgodnosci profokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, .
- zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny byc wpisane do dziennika budowy, ktory z:
profokotami odbiorow technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacja geodezyjna,
protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekazac Inwesftorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi insftrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze koncowym ztozyt o$wiadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjy projektowg i
warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku ferenu budowy

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT



10.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze
byc dokonane jrednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. )
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robof
stanowi wartost tych robot obliczona na podstawie: ) )
- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i iloSci robof
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
- ustalonej ' w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczeqo,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego eftatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzefu w miare postepu prac,
wykonanie robot ziemnych, )
montaz rurociggow, obiekfow sieciowych i urzadzen,
wykonanie prob szczelnosci,
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu
pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizagja ruchu

9.2.1 Koszty wybudowania objazdow/przejazdow i or%anizaq'i ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,
- usfawienie fymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczehnstwa ruchu,

- optaty za zajecie terenu,

- przygotowanie ferenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszty utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- ufrzymanie ptlznnosci ruchuaﬁublicznego .

9.2.3. Koszty likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

- Us’1r7a_\;(v)a z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. .

58%sfawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2007r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Normy

(11 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[2] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



(3] PN-87/B-010700 Sie¢  kanalizacyjna  zewnegtrzna.  Obiekty i elementy
wyposazenia, Terminologia.

(4] PN-93/H-74124 Zwienczenia  studzienek i  wpustow  kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[5] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

(6] PN-68/B-06050 Roboty  ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

[7] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

(8] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[9] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
[10]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

(111 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

[12]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betfonu.

[13]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

[14] PN-86/B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.
Betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[15]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

[16]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[17]PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)
[18]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[19]PN-EN-295-3 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;
i kanalizacyjne.

[20] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
[21]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
[22] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-1203% Cegta kanalizacyjna.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL.

- Zalecenia i Instrukcje producentow.
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