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1.WSTĘP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  dla  inwestycji  pod  nazwą:  „Rewitalizacja
strefy uzdrowiskowej  miasta Busko – Zdrój;  Zakres III:  Projekt przebudowy ul.
Rzewuskiego w Busku – Zdroju położonej na dz. Nr ewid. 210, obręb ewid. Nr 13
Busko – Zdrój – Instalacje sanitarne – Kanalizacja deszczowa”.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiOR – 00 –
Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów robót.

Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać
do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i  konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione



przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

Określenia podstawowe
Ilekroć w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek
wolno  stojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,
służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4.  budowli  – należy przez  to rozumieć  każdy obiekt  budowlany nie  będący
budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska
odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne i  podziemne
przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a
w szczególnści: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:  strzelnice,  kioski
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7.  budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9.  remoncie  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu
zgodnie  z jego przeznaczeniem,  jak przyłącza i  urządzenia  instalacyjne,  w tym
służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,
place postojowe i place pod �śmietniki. 



1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności,  użytkowania wieczystego,
zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.15.  dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację
budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego. 
1.4.17.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18.  właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru
architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19.  wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu
przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20.  organie  samorządu  zawodowego  –  należy  przez  to  rozumieć  organy
określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z późn. zm.). 
1.4.21.  obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren
wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. 
1.4.22.  opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez
zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole  dokonywane  przez
właściwy organ. 
1.4.23.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę
specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24.  dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez
właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót. 
1.4.25.  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26.  rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami,  służącą do wpisywania
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych



z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót. 
1.4.28.  materiałach – należy przez to rozumieć  wszelkie  materiały naturalne i
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
zgodnie  z dokumentacją  projektową i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone
– z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31.  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32.  rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33.  części  obiektu lub etapie  wykonania  – należy przez to rozumieć  części
obiektu  budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35.  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  – należy  przez  to  rozumieć  grupy,
klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn.
zm.). 
1.4.36.  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor
powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot,
bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. 
1.4.38.  istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty
budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40.  przedmiarze robót  – to zestawienie  przewidzianych do  wykonania  robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem
lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41.  robocie  podstawowej  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są
możliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich
krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.  Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 



1.4.43.  Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna
określona  w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,
wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i
administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie
wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli,  to  takie  materiał/  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności  innych.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych  Wykonawca
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu
budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg

dojazdowych,
2) środków ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie  gruntu,  materiałów i  wyposażenia  na i  z terenu robót.  Uzyska on
wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo
ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji  robót  wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 



Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych
w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną przez  siebie  metodę wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku  i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazać  Inspektora
nadzoru.  Eksploatacja  źródeł materiałów będzie  zgodna z wszelkimi  regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju
materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie



przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji  Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą byĆ dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części
opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
-  projekt technologii  i  organizacji  montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub
elementów konstrukcyjnych większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za
ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie  Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte  na wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
SST. 



Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót, 
-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inspektorowi nadzoru, 
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  robót i  stosowanych
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści  je  do użytku dopiero wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy laboratorium
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca. 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. 
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. 
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 



6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru. 

6.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać zgodność  materiałów i  robót z wymaganiami  SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku,
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,
aprobat technicznych, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
-  Aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono
Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.  1  i  które
spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane  spoczywa na  kierowniku  budowy.  Zapisy  w dzienniku
budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy  będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym,
bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy
protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 



- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. 



Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w
kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg
ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i  zainstaluje  urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru. 



8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór  ostateczny polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i
przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w punkcie  8.4.2.  Odbioru  ostatecznego
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru  ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i
ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór
ostateczny (końcowy) robót". 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach
umownych (ofercie). 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem
podatku VAT. 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,
oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowao
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemów oceny  zgodności  wyrobów budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II,
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
-  Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003. 
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji.  Centralny  Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru przykanalików kanalizacji deszczowej przeznaczonych
do odprowadzania wód opadowych z ulicy Rzewuskiego, dot.  „Rewitalizacji strefy
uzdrowiskowej  miasta  Busko  –  Zdrój;  Zakres  III:  Projekt  przebudowy  ul.
Rzewuskiego w Busku – Zdroju położonej na dz. Nr ewid. 210, obręb ewid. Nr 13
Busko – Zdrój – Instalacje sanitarne – Kanalizacja deszczowa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać
do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i  konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione
przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe
występujące  przy  montażu  sieci  kanalizacyjnych  i  przykanalików  z  tworzyw
sztucznych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszące.



Robotami  tymczasowymi  przy  budowie  sieci  kanalizacyjnej  wymienionej  wyżej  są:
wykopy,  umocnienia  ścian  wykopów,  odwodnienie  wykopów  na  czas  montażu
rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych, wykonanie
podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
przepisami i oznaczają:
Przyłącze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu łączącego wewnętrzną
instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za
pierwszą studzienką,  licząc  od strony budynku,  a w przypadku jej  braku — od
granicy nieruchomości.
Sieć — przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,
którymi  dostarczana jest  woda lub,  którymi  odprowadzane są ścieki,  będące w
posiadaniu przedsiębiorstwa, zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Ścieki — wprowadzane do wód lub do ziemi: 
a) wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe, 
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do
rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991), 
c) wody  opadowe  lub  roztopowe,  ujęte  w  systemy  kanalizacyjne,  pochodzące  z
powierzchni  zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych
i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. 
Ścieki  bytowe —  ścieki  z  budynków  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  osiedli
mieszkaniowych  i  terenów  usługowych,  powstające  w  szczególności  w  wyniku
ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych. 
Ścieki komunalne — ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami
przemysłowymi,  lub  mieszanina  ścieków  bytowych  z  wodami  opadowymi,  lub
mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi, 
Ścieki przemysłowe — ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi
się działalność gospodarczą, niebędące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi. 
Urządzenia  kanalizacyjne — sieci  kanalizacyjne,  wyloty  urządzeń kanalizacyjnych
służących  do  wprowadzania  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  urządzenia
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.
Urządzenie  pomiarowe —  przyrząd  pomiarowy  mierzący  ilość  odprowadzanych
ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym. 
Kanał ― liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.
Kanalizacja sanitarna ― kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację)
albo  jego  część  stanowiąca  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny
(pompownia).
Kolektor  sanitarny ― kanał  grawitacyjny  lub  tłoczny,  przeznaczony  do
odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.
Długość kolektora ― odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi
kolektora.
Kolektor główny ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych
oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kolektor zbiorczy ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch
kanałów bocznych.
Kolektor grawitacyjny ― kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.
Kolektor tłoczny ― kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków.
Kolektor  boczny ― kanał  przeznaczony  do  odbioru  ścieków  z  gospodarstw
domowych i doprowadzenia ich do kolektora głównego.
Oczyszczalnia  ścieków ― zespół  obiektów  służących  do  oczyszczania  ścieków,
ograniczony ogrodzeniem z bramą wjazdową. 



Studzienka  kanalizacyjna  (studzienka  rewizyjna) ― obiekt  na  kanale
nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa kanalizacyjna ― obiekt zlokalizowany na załamaniach osi
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Kineta ― wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przepływu ścieków.
Płyta przykrycia studzienki lub komory ― płyta przykrywająca komorę roboczą
żeliwna lub żelbetowa.
Pompownia ― obiekt  budowlany  przeznaczony  do  przepompowywania  ścieków  
z poziomu niższego na wyższy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci  kanalizacyjnych,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką
budowlaną.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWiOR  –  00  –
„Wymagania ogólne”.

1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:
-  projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  „w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu  budowlanego  (Dz.U.  Dz  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla  przedmiotu
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
-  projekt  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych   wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru robót  budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
-  dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst
jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Materiały stosowane do montażu sieci kanalizacyjnych powinny mieć:
-  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
-  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję
Europejską, lub



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów

 Rury i kształtki

Rury  i  kształtki  kanalizacyjne  kielichowe z  polichlorku  winylu  PVC SN8 lita
muszą  spełniać  warunki  określone  w  PN-EN  1401-1:1999.,  rury  łączyć  na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta, zakres średnic dn 200.

 Studzienki kanalizacyjne

Wody opadowe z wpustów odprowadzane będą do projektowanych studzienek
kanalizacji deszczowej opracowanej według odrębnej dokumentacji. 

 Wpusty deszczowe
Wody deszczowe z ul. Rzewuskiego zbierane będą przez studzienki ściekowe
żelbetowe z wpustem i osadnikiem, o średnicy  500mm. Projektuje się wpusty
uliczne  przejazdowe,  żeliwne,  typu  ciężkiego  wg  PN/H-74081,  osadzone  na
pierścieniu  żelbetowym  z  betonu  wibroprasowanego  B-20  oraz  pierścieniu
podtrzymującym. 

3. SPRZĘT I MASZYNY

Do wykonania  robót  należy  stosować jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania  robót musi  być utrzymany w dobrym stanie  i
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  należy  spełnić  następujące  dodatkowe
wymagania:
-  rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami
posiadającymi  boczne  wsporniki  o  maksymalnym  rozstawie  2m,  wystające  poza
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Przewóz powinien odbywać się w temperaturze otoczenia od -5ºC do +30ºC.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.2.1.  Wymagania  dotyczące  przewozu  studzienek  kanalizacyjnych  z  tworzyw
sztucznych



Studzienki  podczas  transportu  muszą  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.
Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się.
Powierzchnie  pojazdów przewożących  studzienki  muszą  być  równe  i  pozbawione
ostrych lub wystających krawędzi.
4.2.2.  Wymagania  dotyczące  przewozu  studzienek  kanalizacyjnych
prefabrykowanych
Studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane  należy  przewozić  w  pozycji  ich
wbudowania.  Podczas  transportu  muszą  być  zabezpieczone  przed  możliwością
przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych
środkach transportu powinny być one układane na elastycznych podkładach.

4.3. Składowanie materiałów
4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki  należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40ºC.
Przy  długotrwałym  składowaniu  (kilka  miesięcy  lub  dłużej)  rury  powinny  być
chronione przed działaniem światła słonecznego przez pokrycie składu plandekami
brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do
wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach
drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m.
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać
warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane
odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać
przekładkami drewnianymi.
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez
ograniczenie  jego  szerokości  przy  pomocy  pionowych  wsporników  drewnianych
zamocowanych w odstępach 1 do 2m.
4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden
z ich elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane
na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza
+40 oC. Studzienki należy chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi.
4.3.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i
odwodnionej  powierzchni.  Prefabrykaty  drobnowymiarowe  mogą  być  układane  w
stosach  o  wysokości  do  1,80m.  Stosy  powinny  być  zabezpieczone  przed
przewróceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Podstawę  wytyczenia  trasy  kanału  deszczowego  stanowi  dokumentacja
projektowa.  Wytyczenie  w  terenie  osi  kanału,  z  zaznaczeniem  usytuowania
studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu
kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w
celu  umożliwienia  odtworzenia  osi  kanału  po  rozpoczęciu  robót  ziemnych.
Wytyczenie trasy kanału w terenie przez służby geodezyjne Wykonawcy.
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować
repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.1.2. Usunięcie warstwy humusu
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją SST.

5.1.3. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń 



Usunięcie elementów dróg wewnętrznych z płyt drogowych i płyt betonowych
typu „trylinka”, ogrodzeń itp. wykonać zgodnie ze Specyfikacją SST 

5.1.4. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona  odkrywki  istniejącego
uzbrojenia.

5.1.5. Ocena stanu technicznego budynków
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dokona  oceny  stanu  technicznego
budynków położonych w odległości mniejszej niż 20 m.

5.2. Roboty ziemne
Roboty  ziemne  w  miejscu  skrzyżowań  z  urządzeniami  podziemnymi  należy
wykonać  ręcznie,  poza  miejscami  kolizji  z  urządzeniami  podziemnymi  –
mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

5.3. Przygotowanie podłoża (podsypki)
Przy układaniu przykanalików, grunt rodzimy z wykopów należy wywieść poza
teren  budowy,  a  do  zasypania  wykopów  należy  zastosować  grunt  nowy
(przepuszczalny),  pozwalający  uzyskać  zakładany  stopień  zagęszczenia,
przywieziony na teren budowy. Nowy grunt musi spełniać wszystkie parametry
wymagane przez branżę drogową. 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu
rodzaju gruntu. 
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-
gliniastych  podłożem  jest  grunt  naturalny  o  nienaruszonej  strukturze  dna
wykopu.
W  gruntach  nawodnionych  (odwadnianych  w  trakcie  robót)  podłoże  należy
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm
łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.

5.4. Roboty montażowe
5.4.1. Spadki i głębokość posadowienia

Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone
w dokumentacji  projektowej  dla  odcinków  pomiędzy  węzłami.  Kanały  należy
układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami, co 6 m a w szczególnych
sytuacjach, co 4 m lub 2m Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod
rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga
podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90o.
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu. 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości
przepływu.
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

5.4.2. Rury kanałowe
Rury kanałowe należy układać  i  uszczelniać zgodnie  z instrukcją  wytwórcy.
Rury kanalizacyjne ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m)
oraz  znacznie  obciążone,  w  celu  zwiększenia  wytrzymałości  powinny  być
wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem  z  budowy  należy
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
W  miejscach  złączy  kielichowych  należy  wykonywać  dołki  montażowe  o
głębokości 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki
w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki
czystości (nie dostawania się ziemi do wnętrza kielicha). Kielich układanej rury
powinien być zabezpieczony deklem. 



Poszczególne  ułożone  rury  po  uprzednim  sprawdzeniu  spadku  powinny  być
unieruchomione  przez  obsypanie  piaskiem  pośrodku  długości  rury  i  mocno
podbite,  aby  rura  nie  zmieniła  położenia  do  czasu  wykonania  uszczelnienia
złączy.
Uszczelnienia  złączy  rur  kanałowych  należy  wykonać  za  pomocą  uszczelek
gumowych.
Połączenia  kanałów  stosować  należy  zawsze  w  studzience  lub  w  komorze
(kanały o średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę
krytą - ślepą).
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o.
Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0oC,  a  wszelkiego  rodzaju
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.

5.4.3. Przykanaliki
Przy  wykonywaniu  przykanalików  należy  przestrzegać  ustaleń  dokumentacji
projektowej oraz następujących zasad:
 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z
wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale),
 przekrój  przewodu  przykanalika,  włączenie  do  kanału  powinny  być
zgodne z dokumentacją projektową,
 budowany przykanalik łączyć z instalacją.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i
wymiary  studzienek  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Przy
wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej
oraz następujących zasad:
 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach
krytych),
 studzienki  wykonywać  należy  zasadniczo  w  wykopie
szerokoprzestrzennym.  Natomiast  w  trudnych  warunkach  gruntowych  (przy
występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
 należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki,
 zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić
materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

5.4.5. Izolacje
Montaż i  uszczelnianie  połączeń  należy  wykonać  ściśle  zgodnie  z instrukcją
montażu wytwórcy.

5.4.6. Próba szczelności
Przed zasypaniem wykopów należy  wykonać  próbę  szczelności  kanalizacji  na
eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50
m  pomiędzy  studzienkami  rewizyjnymi.  Studzienki  umożliwiają  zamknięcie  ich
tymczasowymi  zamknięciami  mechanicznymi  pneumatycznymi  (worki),  dla
napełnienia  przewodu wodą i  dokonania  próby  szczelności.  Złącza  kielichowe
zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być
niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne
kształtki  
z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. Urządzenia do
zamykania ( na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce
z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie,
- odpowietrzenia,
- przyłączenia urządzenia pomiarowego.
Wodę  do  przewodu  kanalizacyjnego  podlegającego  próbie  należy  doprowadzić
grawitacyjnie,  odpowietrzenie  dokonuje się  przez jego najwyższy punkt.  Czas



napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego
napełnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.4.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie  rur  w  wykopie  można  rozpocząć  po  pozytywnym wyniku  próby
szczelności i należy je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.
Rodzaj  gruntu  do  zasypywania  wykopów  Wykonawca  uzgodni  z  Inspektorem
Nadzoru.

5.5.  Roboty  montażowe  (przejścia)  rur  kanałowych  pod  przeszkodami  i  na
skrzyżowaniu z instalacjami. 
5.5.1. Przejścia pod drogami

Przejścia pod drogami lokalnymi należy wykonać rozkopem.
5.5.2. Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi

Istniejące  kable  energetyczne  należy  zabezpieczyć  rurą  ochronną dwudzielną
zgodnie z dokumentacją projektową.

5.5.3. Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
Skrzyżowania  wykonać  bez  użycia  sprzętu  mechanicznego,  zgodnie  z
dokumentacją projektową

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę  wykonania  sieci  kanalizacyjnych należy przeprowadzić  zgodnie  z
zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”
oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
do  betonu,  zapraw,  obsypek  i  podsypek  oraz  ustalić  wymagane  recepty
laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych
robót  w zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w  niniejszej  SST  i
zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy
podsypki,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i
studzienek,
 badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw
włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania



 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi
ułożonego kolektora od osi  przewodu ustalonej  na ławach celowniczych nie
powinna przekraczać  5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na
długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.6,
 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5
mm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  SST,  harmonogramem  finansowym  w  jednostkach
zgodnych z harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę.

7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami  tymczasowymi  przy  montażu  sieci  kanalizacyjnych  są  roboty  ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz
zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie
same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. Jednostkami
obmiaru są:
- wykopy i zasypka – m3,
- umocnienie ścian wykopów – m2,
- wykonanie podłoża – m3

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru  robót  podstawowych  sieci  i  przyłączy  kanalizacyjnych  dokonuje  się  z
uwzględnieniem podziału na:
- rodzaj rur i ich średnice,
- rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie
wlicza się komór i studni rewizyjnych.
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy.
Podłoża  pod  rurociągi  obmierza  się  w metrach  kwadratowych,  a  obetonowanie
kanałów – w metrach sześciennych zużytego betonu.
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.
Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza się w
kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów i głębokości. Głębokość studni
określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni.
Długość  odcinków  kanałów  i  kolektorów  poddanych  próbie  szczelności  należy
mierzyć  między  osiami  studzienek  rewizyjnych,  ograniczających  odcinek  poddany
próbie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Badania przy odbiorze – rodzaje badań
Badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  zależne  są  od  rodzaju
odbioru  technicznego  robót.  Odbiory  techniczne  robót  składają  się  z  odbioru
technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego
po zakończeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002.



8.2. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
-  zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją.
Dopuszczalne odchylenie  w planie  osi  przewodu od osi  wytyczonej  nie  powinno
przekraczać +/- 2cm. 
-  zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.  W
przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczania powinien być
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
-  zbadaniu  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,
zgodnie z dokumentacją,
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i  obsypki  przewodu, który
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni,
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie
z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna
gwarantować  utrzymanie  przez  okres  30  minut  ciśnienia  próbnego  wywołanego
wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu.  Ciśnienie  to
może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu
rury.
Dopuszcza  się  wykonanie  próby  szczelności  za  pomocą  powietrza  wg  PN-EN
1610:2002.

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem
próby  szczelności  przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  oraz  certyfikatami  i
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi
rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek jest
przedłożony podczas spisywania  protokołu odbioru technicznego – częściowego,
który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22
ustawy  Prawo  budowlane,  przy  odbiorze  technicznym  –  częściowym  przewodu
kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

8.3. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
-  zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  i
inwentaryzacją geodezyjną,
-  zbadaniu  zgodności  protokołu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia
gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacją geodezyjną,
- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej,
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru
technicznego końcowego.

Teren  po  budowie  przewodu  kanalizacyjnego  powinien  być  doprowadzony  do
pierwotnego stanu.

Kierownik  budowy  przekazuje  Inwestorowi  instrukcję  obsługi  określonego
systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze końcowym  złożyć oświadczenia:
-  o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
warunkami pozwolenia na budowę,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT



9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może
być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-  określonych  w  dokumentach  umownych  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub
- ustalonej  w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac,
- wykonanie robót ziemnych,
- montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń,
- wykonanie prób szczelności,
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
-  doprowadzenie  terenu  po  budowie  przewodów  kanalizacyjnych  do  stanu
pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,
-  ustawienie  tymczasowego oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty za zajęcie terenu,
- przygotowanie terenu,
-  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,
oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-  oczyszczenie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego
9.2.3. Koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji
ruchu ponosi Zamawiający.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Normy
[1] PN-92/B-10735 Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze.
[2] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



[3] PN-87/B-010700 Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy
wyposażenia, Terminologia.
[4] PN-93/H-74124 Zwieńczenia  studzienek  i  wpustów  kanalizacyjnych
montowane  w nawierzchniach  użytkowanych  przez  pojazdy  i  pieszych.  Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
[5] PN-85/B-01700 Wodociągi  i  kanalizacje.  Urządzenia  i  sieć  zewnętrzna.
Oznaczenia graficzne.
[6] PN-68/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze. 
[7] PN-88/B-06250 Beton zwykły.
[8] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
[9] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[10]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[11] PN-87/B-01100 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  skalne.  Podział,  nazwy  i
określenia. 
[12]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
[13]PN-B-19701:1997  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i
ocena zgodności.
[14] PN-86/B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.
Betonowe  
i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
[15]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska
[16]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[17]PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montażu i układania rur) 
[18]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.
[19]PN-EN-295-3 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej
i kanalizacyjne.
[20] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
[21]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[22] PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Warunki Techniczne Wykonania  i  Odbioru Sieci  Kanalizacyjnych – zeszyt 9 –
COBRTI INSTAL.
- Zalecenia i Instrukcje producentów.
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